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STRANICA ZA OVJERU REVIDENTA 
 
Konstrukciju je potrebno revidirati po osnovi: 
 
 1) Betonske i zidane konstrukcije 
  - građevina površine preko 800 m2  
 
       Revident (BK): 
        Pero Šarušić, dipl.ing.građ. 
         G1220; R86 
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POPIS DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA 
 
 MAPA 1: ARHITEKTONSKI PROJEKT oznaka: 22-11 

projektant: Veljko Milisavljević, dipl.ing.arh. 
br. ovlaštenja: A4879 
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varaždin 
 

 MAPA 2: PROJEKT RACIONALNE UPORABE 
ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
ZGRADE I ELABORAT ZAŠTITE OD 
BUKE 
 

oznaka: 22-11 
projektant: Veljko Milisavljević, dipl.ing.arh. 
br. ovlaštenja: A4879 
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varaždin 
 

 MAPA 3: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
KONSTRUKCIJE 

oznaka: 22-11 
projektant: Marcel Puljko, mag.ing.aedif. 
br. ovlaštenja: G4516 
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varaždin 
 

 MAPA 4: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

oznaka: 22-11 
projektant: Ivan Hrupački, ing.građ. 
br. ovlaštenja: G262 
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varaždin 
 

 MAPA 5: STROJARSKI PROJEKT oznaka: 597/2022_SM 
projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj. 
br. ovlaštenja: S1699 
tvrtka: Eco Projekt d.o.o., Varaždinske Toplice 
 

 MAPA 6: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT oznaka: 042/22 
projektant: Stjepan Breber, ing.el. 
br. ovlaštenja: E716 
tvrtka: Breber-projekt d.o.o., Daruvar 
 

   
 ELABORATI: ELABORAT ZAŠTITE NA RADU oznaka: 22-11 

izradio: Veljko Milisavljević, dipl.ing.arh. 
br. ovlaštenja: A4879 
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varaždin 
 

 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA oznaka: 22-11 
izradio: Mario Gradišer, dipl.ing.arh. 
upisni broj: 195 
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Projektant: 
Marcel Puljko, mag.ing.aedif. 
Rješenje: KLASA: UP/I-360-01/10-01/4516 
 URBROJ.: 500-03-10-1 
 Zagreb, 18.05.2010. 
 
Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Članka 16. Pravilnika o obveznom 
sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) daje se 

IZJAVA 
 

investitor:   Daruvarske toplice 
    specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 
    Julijev park 1, 43500 Daruvar 
    OIB: 01054174667 

građevina:  Rekonstrukcija smještajnih jedinica hotela „Termal“ 

lokacija:   Daruvar, Julijev park 1 
    k.č.br. 412/2, k.o. Daruvar 

oznaka projekta:  22-11 

 

 
Ovaj projekt je usklađen sa: 

 - Prostornim planom županije Bjelovarsko-bilogorske (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilo-
gorske županije broj 2/01, 13/04, 7/09, 16/15, 5/16 i 1/19). 

 - Prostornim planom uređenja Grada Daruvara (Službeni glasnik Grada Daruvara broj 
8/04, 7/10 – pročišćeni tekst, 5/12 i 1/21, 6/22). 

 - uvjetima i pravilima iz članka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

 - popisom zakona, pravilnika, propisa i normi navedenih u nastavku ovog projekta 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2022. g. 
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1. TEHNIČKI OPIS 
1.1 Uvod 

Ovaj projekt konstrukcije izrađen je na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 
39/19, 125/19) kao obavezan sadržaj glavnog projekta građevine. Njime se dokazuje da je građevina 
projektirana tako da zadovoljava temeljne zahtjeve za građevinu: 
- mehaničku otpornost i stabilnost tako da predvidiva djelovanja tijekom građenja i uporabe ne 

prouzroče: 
 rušenje građevine ili njezina dijela, 
 deformacije nedopuštena stupnja, 
 oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, 
 nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 

- zaštitu od požara tako da se u slučaju požara: 
 očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, 
 omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo 

spašavanje, 
 omogući zaštita spašavatelja. 

1.2 Postojeći konstruktivni elementi 

Temelji 
 Postojeći temelji građevine zadovoljavaju. Dokaz proveden u proračunskom dijelu projekta. 

Međukatna ploča; strop 3. kata 
 Postojeća međukatna ploča zadovoljava novonastalu proračunsku situaciju (Poz 400 u postojećem 
projektu; str. 8). Međukatna ploča je nosila u veliki dio opterećenja krovišta koje se sada podiže i time 
rasterećuje postojeća ploča. 

Podaci za projektiranje 
 Za potrebe projektiranja dobiven je skeniran proračun konstrukcije dilatacije 'D' postojeće zgrade 
koja se rekonstruira. 

1.3 Zidovi 

Izvedba zidanih zidova 
 Nosivi zidovi su debljine 20 cm i izvode se od šuplje blok opeke, položaja prema nacrtima. U njima 
se izvode vertikalni serklaži prema rasporedu u nacrtima, armiraju se uzdužnom armaturom 4Φ14 i 
poprečnom Φ8/20. Serklaže betonirati betonom C25/30. 
 Svi spojevi armature sa postojećom konstrukcijom se izvode sidrenjem armature kemijskim sidrima. 
U svemu poštivati naputke proizvođača odabranog kemijskog sidra. 
 Sve preklope i sidrenja armature izvesti prema pravilima struke. Nadvoji se izvode prema opisu i 
skicama u projektu. Nalijeganje na ležaju 15-20 cm. 

AB zidovi 
 Armirano-betonski nosivi zidovi se izvode u dvostranoj oplati, izvode se betonom C25/30 i armiraju 
prema projektu; obostrano mrežama Q257 uz svu potrebnu rebrastu armaturu po rubovima i uglovima. 

1.4 Stropna konstrukcija 
 Nova stropna konstrukcija 4. kata izvodi se od nosivog lima 'T' 100/275/0,75 mm, na koji se 
postavljaju OSB ploče. Trapezni lim se oslanja na AB grede. Sa donje strane se izvodi spušteni strop, iznad 
kojeg se postavlja toplinska izolacija; u prostor između spuštenog stropa i trapeznog lima. Svi slojevi su 
prikazani u nacrtima. 
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1.5 Stubišta 

Unutarnje AB stubište 
 Od 3. do 4. kata izvodi se novo dvokrako stubište. Debljina ploče stubišta je 14 cm, stube su 32/15 
cm, a širina kraka stubišta je 128 cm. Stubište se izvodi betonom C25/30 i armira prema armaturi u projektu. 

1.6 Krovna konstrukcija 
 Krovna konstrukcija je dvostrešno drveno krovište, izvodi se od crnogorice II. Klase. Statički sustav 
je stolica, oslanja se na vanjske zidove u AB stropne grede. Rogovi su presjeka 12/16 cm, dok su sljemena 
i ostale srednje podrožnice spregnute od dva presjeka 14/14 cm i iznose 14/28 cm. Nazidne podrožnice 
su 14/14 cm. Stabilizacija krovišta je pomoću 'ruku' 10/10 cm. Drvene podrožnice se sidre u horizontalne 
serklaže vijcima M12 na svakih cca 120 cm. 
 Svaki element treba prije krojenja i ugrađivanja vizualno pregledati te odstraniti presjeke koji ne 
zadovoljavaju (previše kvrga, pukotina, rascijepanost i slično) ili ih tretirati prije ugradnje (pojava gljivica, 
prevelika vlažnost i slično). Kvaliteta drvene građe treba biti C24. 

1.7 Dokazi kvalitete 
 Svi elementi ugrađeni u konstrukciju moraju biti atestirani i/ili imati potvrdu o sukladnosti ili slični 
dokument koji će potvrditi kako je njegova kvaliteta ili kvaliteta njegovih sastojnih dijelova ista ili bolja od 
tražene u projektu. Sve izmjene i dopune mora odobriti nadzorni inženjer i projektant (u slučaju kada se 
izmjenjuju temeljna svojstva tražena prema projektu). 
 

         projektant: 
        Marcel Puljko, mag.ing.aedif. 
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2. POPIS PROPISA I NORMI 
2.1 Popis primijenjenih propisa zaštite na radu 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 
 Zakon o radu (NN 93/14) 
 Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (SL 18/47, 36/50) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68) 
 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 

2.2 Popis primijenjenih propisa zaštite od požara 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 

61/12) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 

požara (NN 62/94 i 32/97) 
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih 

tehnika rada (NN 44/88) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13) 
 HRN EN 13501-1:2010 – Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju 

u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar 

2.3 Popis primijenjenih propisa zaštite okoliša 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

2.4 Popis primijenjenih propisa osiguravanja kontrole i kvalitete 
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18), 
 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), 
 Zakon o normizaciji (NN 80/13), 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), 
 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14), 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) 
 Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 02/07) 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 

81/13, 136/14, 119/15) 
 HRN EN 1990 Eurokod 0 – Osnove projektiranja konstrukcija 
 HRN EN 1991 Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije 
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 HRN EN 1992 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija 
 HRN EN 1993 Eurokod 3 – Projektiranje čeličnih konstrukcija 
 HRN EN 1994 Eurokod 4 – Projektiranje spregnutih (čelik ÷ beton) konstrukcija 
 HRN EN 1995 Eurokod 5 – Projektiranje drvenih konstrukcija 
 HRN EN 1996 Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija 
 HRN EN 1997 Eurokod 7 – Geotehničko projektiranje 
 HRN EN 1998 Eurokod 8 – Projektiranje konstrukcija na potresnu otpornost 
 HRN EN 1999 Eurokod 9 – Projektiranje aluminijskih konstrukcija 
 HRN EN 206-1:2006 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 
 HRN 1128:2007 Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 
 HRN EN 12350 – Ispitivanje svježeg betona 
 HRN EN 12620:2008 – Agregati za beton 
 HRN EN 13670:2010 – Izvedba betonskih konstrukcija 
 HRN EN 998-1:2016 – Specifikacije morta za ziđe – 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka 
 HRN EN 998-2:2016 – Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe 
 HRN EN 771:2015 – Specifikacije za zidne elemente 
 HRN EN 10080:2012 – Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje – Općenito 
 HRN EN 1090-1:2012 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje 

sukladnosti konstrukcijskih komponenata 
 HRN EN 1090-2:2011 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 2. dio: Tehnički zahtjevi za 

čelične konstrukcije 
 HRN EN 1090-3:2008 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 3. dio: Tehnički zahtjevi za 

aluminijske konstrukcije 
 HRN EN 1090-5:2008 – Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 5. dio: Tehnički zahtjevi za 

hladno oblikovane aluminijske konstrukcijske elemente i hladno oblikovane konstrukcije za kro-
vove, stropove, podove i zidove 

 
         projektant: 
        Marcel Puljko, mag.ing.aedif. 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
OPĆE NAPOMENE 
 Predmetni projekt izrađen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 
153/13, 20/17). Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska 
na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slučaju 
nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija i odobrenje projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati 
sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrjebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati 
zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. 
 Dokaz o uporabljivosti čeličnih konstrukcija proizvođač dokazuje Izjavom o svojstvima (Declaration of 
performance) i CE znakom sukladno Uredbi (EU) 305/2011. 
 Nadzorni inženjer potvrđuje montažu čelične konstrukcije temeljem posebnih zakona i pravilnika, te prema 
uvjetima iz ovog projekta. 
 Posebni zahtjevi projektanta na predmetnu konstrukciju navode se u nastavku. 
 
BETONSKE KONSTRUKCIJE I ELEMENTI 

Beton 
 Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zah-
tjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom kons-
trukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta. 
 Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta kons-
trukcije i projekta betona. Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona (kojeg je 
dužan izraditi Izvođač), a u svemu sukladno s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije 
(N.N.139/09,14/10,125/10,136/12). Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće 
(marka betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN 
EN 206-1. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati 
zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom propisu za betonske konstruk-
cije. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema 
normi HRN EN 206-1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se 
prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 
12390. 
 Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je 
samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima. Za svako 
odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti projektanta i investitora. Nužna je njega ugrađenog 
betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, važećim propisima i pravilima struke. 

Betonski čelik 
 Betonski čelici trebaju udovoljavati zahtjevima važećih propisa. Za čelik za armiranje primjenjuju se norme 
nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik  
 – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona  
– Zavarljivi armaturni čelik   
– 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3  
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik   
– 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4  
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik   
– 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5  
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke  
zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje  
betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio:  Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za  
gredice (prEN 10080-6:1999).  
 Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka A norme nHRN EN 
10080-1 i odredbama posebnog propisa. 
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 Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema 
normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema 
normi HRN EN 10002-1. 
 Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H Tehničkog propisa za be-
tonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN EN 1992-1-1:2004.  
 Sva armatura je iz čelika B500 u obliku šipki ili mreža. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i 
zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez prethodnog detaljnog pregleda 
armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole. 

Prekidi betoniranja 
 Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni projektom betona. 

Oplata 
 Za izvedbu svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i 
učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, de-
talja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost 
pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti  ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne 
ili kose. Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava 
čime bi se "mlada" konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena kon-
strukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvođač je obavezan istu srušiti i ponovo izvesti prema pro-
jektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu istu, ako je drvena, potrebno je dobro navlažiti, a ako je me-
talna mora se premazati odgovarajućim premazom. Izvođač ne može započeti betoniranje dok nadzor ne izvrši 
pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri. 
 
DRVENA KONSTRUKCIJA 
 Drveni dijelovi nosive konstrukcije krova izvode se od piljenog punog crnogoričnog drva (jela/smreka) 
razreda C 24 prema HRN EN 14081. Vlažnost ugrađivanog drva mora biti nadzirana i ne smije prelaziti 20 % za 
vrijeme izvedbe.Prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije izvođač mora: 
- pregledati svaku otpremnicu i oznaku na drvnim proizvodima, mehaničkim spajalima, ljepilima, zaštitnim 
sredstvima i drugim građevnim proizvodima, koji se koriste, 
- vizualno kontrolirati drvne proizvode, ambalažu mehaničkih spajala, ljepila, zaštitnih sredstava i ambalaže 
ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja, 
- utvrditi sadržaj vode drvnih odnosno predgotovljenih proizvoda prema HRN EN 13183. 
Prije početka izvođenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja građevnih proizvoda u slučaju 
sumnje. Elementi drvene konstrukcije označavaju se smjerom montiranja ako to nije jasno vidljivo iz njihovog oblika. 
Dijelovi drvene konstrukcije moraju biti prevoženi i uskladišteni do trenutka ugradnje na način kojim se sprečava 
njihovo oštećivanje, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva drvene konstrukcije. 
Prilikom transporta do gradilišta i po gradilištu te prilikom montaže potrebno je osigurati da se drvni proizvodi i 
predgotovljeni dijelovi ne dovedu u položaj koji bi mogao prouzročiti prekoračenje naprezanja u odnosu na ona pri 
korištenju, gubitak stabilnosti dijela ili prevrtanje. Krojenje drvnih proizvoda radi se u pravilu na zato pripremljenoj i 
natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadvišenjima u prirodnoj 
veličini uz primjenu preciznih alata. Jednostavni dijelovi drvene konstrukcije (rogovi za krovište i sl.) ili elemenata 
drvene konstrukcije čiji se pojedini dijelovi mogu spojiti istovremeno u konačnom položaju, podloga na kojoj se 
krojenje drvnih proizvoda radi ne mora imati na sebi nacrtanu konstrukciju u prirodnoj veličini. Rupe, utori i zarezi za 
spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznošću da se osiguraju projektom predviđena svojstva spoja. Rupe za 
spajala izvode se istovremeno na svim dijelovima istog spoja privremeno složenim u konačni položaj. Ugradba spajala 
provodi se u takvom privremenom položaju elemenata konstrukcije kojim se osigurava projektirano nadvišenje. 
Tijekom izvođenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od opterećenja prouzročenih samom izvedbom 
(uključujući od opreme koja se koristi pri izvođenju ili samih postupaka izvedbe) kao i od utjecaja vjetra ili 
nedovršenosti konstrukcije u skladu s projektom drvene konstrukcije. Sva se privremena učvršćenja i pridržanja moraju 
ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji dopušta njihovo sigurno 
uklanjanje. 
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NADZOR 
 Za vrijeme izvođenja radova potrebna je nazočnost nadzornog inženjera. Pregledi i nadzor trebaju osigurati 
da se radovi završavaju u skladu s ovim tehničkim uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija. 
 
MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI 
 Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost 
i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namijenjenu uporabu, prema HRN EN 13670-1, Dodatak G. Ocjenu sukladnosti 
elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i 
uvjetovala popravak. 
 Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer. 
 
DODATNA ISPITIVANJA 
 Dodatna ispitivanja gradiva osoba u postupku građenja obavit će se po nalogu odgovornih osoba, ako se 
za to ukaže potreba. 
 
NAČIN ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 
 Radnje u okviru održavanja betonskih i čeličnih konstrukcija treba provoditi prema odredbama Tehničkog 
propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17). 
 Izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine dužan je prirediti Izvođač u skladu s pozitivnom 
regulativom RH, tehničkim propisima, normama na koje se oni pozivaju te Glavnim i Izvedbenim projektom. 
 Redovite preglede u svrhu održavanja čelične konstrukcije potrebno je provoditi svakih 10 godina. 
Način obavljanja pregleda je slijedeći: 

a) vizualni pregled konstrukcija, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina, relativni 
pomaci pojedinih cjelina, te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine. 

b) utvrđivanja stanja antikorozivne zaštite 
c) utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na 

temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. 
d) vizualni pregled detalja (spojeva i nastavaka) čelične konstrukcije 

 Stručnjak koji provodi ispitivanje dužan je u svojem „Izvještaju“ preporučiti dodatna ispitivanja pojedinih ele-
menata ili konstruktivnih cjelina, ako to smatra potrebnim u cilju dokazivanja ispravnosti konstruktivnog sustava gra-
đevine. Dokumentaciju o izvršenim pregledima i drugu dokumentaciju o održavanju čelične konstrukcije i svih njenih 
elemenata dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Uporabni vijek predmetne građevine je najmanje 50 godina. 
 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 
 Građevina mora biti izgrađena na način da se u što većoj mogućoj mjeri omogući održiva uporaba prirodnih 
izvora, ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja. Uz uporabu okolišu 
prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama nužno je ostvariti što dužu trajnost građevine. 
 Pri izvođenju radova treba se pridržavati projektnih rješenja i ne ugrožavati i onečišćivati okoliš. Pri izvođenju 
radova pojavljuje se građevinski otpad u malim količinama koji nije opasan i ne ugrožava okoliš. Sav građevinski 
otpad nastao za vrijeme izvođenja radova i nakon gradnje izvoditelj je dužan zbrinuti prema posebnim propisima o 
gospodarenju građevnim otpadom i uputama mjesnog komunalnog društva. 
 Proizvođač građevinskog otpada mora imati Plan gospodarenja otpadom i voditi očevidnik o nastanku i 
tijeku otpada. Proizvođač ili posjednik opasnog, neopasnog i inertnog otpada obvezan je uz svaku pošiljku otpada 
koju predaje osobi ovlaštenoj za skupljanje, prijevoz, posredovanje, obradu, oporabu ili zbrinjavanje otpada, predati 
ispunjeni odgovarajući obrazac Pratećeg lista. U toku građenja treba voditi brigu o sanaciji postojeće hortikulture, 
provesti mjere za zaštitu prirode, te u što manjoj mjeri oštećivati prirodu. 

         projektant: 
        Marcel Puljko, mag.ing.aedif. 
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4. STATIČKI PRORAČUN 
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slojevi: strop 4. kata, MK4
 = 0,11 kN/m2 (OSB; d=18 mm)

 = 0,09 kN/m2 (Visokovalni lim; 100/275/0,75)

 = 0,15 kN/m2 (Kamena vuna, 20 cm; 75 kg/m3)

 = 0,25 kN/m2 (spušteni GK strop; 25 mm)

 = 0,10 kN/m2 (instalacije)

0,70 kN/m2

slojevi: krov; KK1
 = 0,03 kN/m2 (falcani lim)

 = 0,14 kN/m2 (OSB; d=22 mm)

 = 0,05 kN/m2 (letve i kontraletve)

 = 0,10 kN/m2 (instalacije)

0,32 kN/m2

ANALIZA OPTEREĆENJA 
a) dodatno stalno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) uporabno 
 - unutarnji prostor  = 3,00 kN/m2  
 - stubišta (unutarnja)  = 5,00 kN/m2  
 - tavanski prostor  = 0,60 kN/m2  

c) snijeg 
 Daruvar  područje 3; nadmorska visina h = 165,0 m.n.v. 
  s = μi × Ce × Ct × sk  
   sk = 1,25 kN/m2  
   μ1 = 0,80 – koef. oblika  
   Ce = 1,00 – koef. izloženosti 
   Ct = 1,00 – toplinski koef.  
  s = 0,80×1,00×1,00×1,25 = 1,0 kN/m2  

d) vjetar 

 

Osnovne vrijednosti opterećenja vjetrom
lokacija:

nadmorska visina: 165,0 m.n.v.

kategorija terena: 3

vb,0 = 20 m/s  - temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra

cdir = 1,00  - faktor smjera

cseason = 1,00  - faktor godišnjeg doba

vb = cdir∙cseason∙vb,0  - osnovna brzina vjetra

vb = 20 m/s

z = 18,15 m  - maksimalna visina građevine zmin = 5 m

z0 = 0,3 m  - duljina hrapavosti zmax = 200 m

vm(z)= cr(z)∙co(z)∙vb  - srednja brzina vjetrana visini z

kr = 0,215  - faktor terena

cr(z) = 0,884  - faktor hrapavosti zmin < z ≤ zmax

cr(z) = cr(zmin) z ≤ zmax

Područja sa stalnim pokrovom od vegetacije ili zgrade ili područja s 
izoliranim preprekama s razmakom najviše 20 visina prepreke (npr. sela, 
predgrađa, šuma)

Daruvar

𝑘𝑟 = 0,19 ⋅ ቆ
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
ቇ

0,07

 

𝑐𝑟 (𝑧) = 𝑘𝑟 ⋅ 𝑙𝑛 ൬
𝑧

𝑧0
൰ 
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we= qp(ze)×Cpe – pritisak vjetra (''vanjski'') 
wi= qp(zi)×Cpi – pritisak vjetra (''unutarnji'') 
  Cpe – koef. vanjskog tlaka 
  Cpi – koef. unutarnjeg tlaka 
 
- smjer:  Θ=0° 
 b = 36,35 m 
 d = 11,45 m 
 h = 10,60 m 
 h < b  →  ispitati kao jednodjelnu građevinu 
 ze = h – poredbena visina 
 e = b ili 2h (manja vrijednost) = 21,20 m = 2h 
 e > d 
 b/10=3,64 m 
 d/10=1,15 m 
 
     * shema podjele ploha krova (za jednostrešne nadstrešnice) 
 

co(z) = 1,00  - faktor vertikalne razvedenosti

vm(z)= 17,67 m/s

 - intenzitet turbulencije zmin < z ≤ zmax

Iv(z) = Iv(zmin) z ≤ zmax

kI = 1,00  - faktor turbulencije

Iv(z) = 0,244

qb= (ρ/2)∙vb
2

 - tlak pri osnovnoj brzini

qb = 0,250 kN/m 2

 - tlak pri vršnoj brzini

qp(z) = 0,528 kN/m 2 Ce(z) = 2,11

𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘𝐼

𝑐0(𝑧) ⋅ 𝑙𝑛(𝑧/𝑧0)
 

𝑞𝑝 (𝑧) = [1 + 7 ⋅ 𝐼𝑣(𝑧)]  ⋅
1

2
⋅ 𝜌 ⋅ 𝑣𝑚

2 (𝑧) = 𝑐𝑒 (𝑧) ⋅ 𝑞𝑏  
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e) potresno ubrzanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ag = 0,12g 
   povratno razdoblje 475 god (mjerodavno za nosivost) 
 ag = 0,06g 
   povratno razdoblje 95 god (mjerodavno za pomake) 
  

 -smjer θ=0°
qb = 0,25 Ce = 2,11

Cpe Cpi we wi w  [kN/m2]

A -1,2 0,25 -0,63 0,1319 -0,76

B -0,8 0,25 -0,42 0,1319 -0,55

C 0 0 0,00 0 0,00

D 0,8 -0,25 0,42 -0,132 0,55

E -0,5 0,25 -0,26 0,1319 -0,40

F -0,5 0,25 -0,26 0,1319 -0,40

G -0,5 0,25 -0,26 0,1319 -0,40

H 0,4 -0,25 0,21 -0,132 0,34

I -0,4 0,25 -0,21 0,1319 -0,34

J -0,5 0,25 -0,26 0,1319 -0,40

 - smjer θ=90°
qb = 0,25 Ce = 2,11

Cpe Cpi we wi w  [kN/m2]

A -1,2 0,25 -0,63 0,1319 -0,76

B -0,8 0,25 -0,42 0,1319 -0,55

C -0,5 0,25 -0,26 0,1319 -0,40

D 0,8 -0,25 0,42 -0,132 0,55

E -0,5 0,25 -0,26 0,1319 -0,40

F -1,393 0,25 -0,73 0,1319 -0,87

G -1,84 0,25 -0,97 0,1319 -1,10

H -0,8 0,25 -0,42 0,1319 -0,55

I -0,5 0,25 -0,26 0,1319 -0,40
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POZ 501 
Drveni rog 12/16 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geometrijske karakeristike:

b  = 12,00 cm ρ = 6,00 kN/m3

h  = 16,00 cm

l'  = 4,20 m  - razmak oslonaca l  = 4,56 m  - dužina grede

α = 23 °  - nagib krovišta h  = 1,78 m

e  = 0,70 m  - osni razmak rogova

opterećenje:
g  = 0,32 kN/m2  - dodatno stalno

s  = 1,00 kN/m2  - snijeg

w = 0,34 kN/m2  - vjetar tip gornjeg oslonca: 1

ležajne reakcije:

gVT g s w Σg

ležaj AV: 0,263 0,511 1,470 0,410 0,774

ležaj AH: 0,000 0,000 0,000 -0,424 0,000

ležaj BV: 0,263 0,511 1,470 0,590 0,774
ležaj BH: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 [kN]

unutarnje sile:

gVT g s w Σg

M: 0,276 0,537 1,544 0,619 0,813 [kNm]

T: 0,242 0,470 1,353 0,543 0,712 [kN]

N: -0,103 -0,200 -0,574 0,230 -0,302 [kN] (-) tlak (+) vlak

MEd  = 3,970 kNm

T Ed  = 3,480 kN

NEd  = -1,062 kN (tlak)

  rezne sile - POZ 501

B

B

1.

2.

1. slučaj oslonca ''B'':



l'

w

g

s

B

A
l
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Geometrijske karakeristike:

b  = 12,00 cm l i  = 456,27 cm

h  = 16,00 cm

192,00 cm2 z

4096,00 cm4

2304,00 cm4 y

512,00 cm3

384,00 cm3

Rezne sile:

M max
y = 3,970 kNm T max

z = 3,480 kN N max
x = 1,062 kN  (tlak)

M max
z = 0,00 kNm T max

y = 0,00 kN N max
x = 0,00 kN  (vlak)

GSN

kvaliteta drveta: C24 trajanje opterećenja: srednje

uporabna klasa: 2

*Savijanje

0,78 kN/cm2 0,00 kN/cm2

k mod = 0,80 1,48 kN/cm2

γm = 1,30 - puno drvo

k m = 0,70 - pravokutni presjek 1,48 kN/cm2

f m,y(z),k = 2,40 kN/cm2

0,37 < 1 0,52 < 1

Zadovoljava Zadovoljava

  dimenzioniranje - POZ 501
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 * proračunski progib prekoračen 3%; prihvaća se prekoračenje 
 

*Posmik

f v,k = 0,25 0,15 kN/cm2

k mod = 0,80

γm = 1,30

0,027 < 0,15

Zadovoljava

 mkvdv fkf /,mod,

dv

yz

dydzd f
A

T

A

T
,

2

max

2

max2
,

2
, 2

3

2

3























 



GSU:

M G
y,d = 81,25 kNcm I y = 4096,00 cm4 E 0,mean = 1100,00 kN/cm2

M G
z,d = 0,00 kNcm I z = 2304,00 cm4 G mean = 69,00 kN/cm2

M Q
y,d = 191,51 kNcm A  = 192,00 cm2 k def,G = 0,80

M Q
z,d = 0,00 kNcm l  = 456,27 cm k def,Q = 0,25

u G
inst,y = 0,00 cm u G

inst = 0,40 cm u G
fin = 0,72 cm

u G
inst,z = 0,40 cm

u Q
inst,y = 0,00 cm u Q

inst = 0,94 cm u Q
fin = 1,17 cm

u Q
inst,z = 0,94 cm

1,89 > 1,83

Ne zadovoljava
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 Bočna torzijska stabilnost mora se provjeriti u slučajevima kada postoji samo moment My (oko jače osi) i kada

 postoji kombinacija momenta My i tlačne sile Nc

I. II.

*određivanje kritičnih koeficjenata

11,37 kN/cm2

E 0,05 = 740,00 kN/cm2

I z = 2304,00 cm4

G 0,05 = 53,08 kN/cm2 0,46

I tor = 6400,00 cm4

l eff  = 410,64 cm

W y = 512,00 cm3 1 λrel,m ≤ 0,75

f m,k = 2,40 kN/cm2

k crit =  1,56 - 0,75 λrel,m 0,75 < λrel,m ≤ 1,4

l eff/l = 0,90

1/ λ2
rel,m 1,4 < λrel,m

k crit =  1,00

I.
f m,d = 1,48 kN/cm2

0,78 < 1,48

Zadovoljava

II.
i z = 3,46 cm 2,23

l i = 456,27 cm

λz = 131,71 3,19

βc = 0,20 - puno drvo

0,18

0,30 < 1

Zadovoljava

PROVJERA  STABILNOSTI:
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POZ 502 
Drvena podrožnica 14/28 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Geometrijske karakeristike:

b  = 14,00 cm ρ = 6,00 kN/m3

h  = 28,00 cm

l'  = 4,00 m  - razmak oslonaca l  = 4,00 m  - dužina grede

α = 0 °  - nagib elementa h  = 0,00 m

e  = 4,17 m  - osni razmak elemenata

opterećenje:
g  = 0,49 kN/m2  - dodatno stalno

s  = 1,00 kN/m2  - snijeg

w = 0,34 kN/m2  - vjetar tip gornjeg oslonca: 1

ležajne reakcije:

gVT g s w Σg

ležaj AV: 0,470 4,087 8,340 2,836 4,557

ležaj AH: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ležaj BV: 0,470 4,087 8,340 2,836 4,557
ležaj BH: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 [kN]

unutarnje sile:

gVT g s w Σg

M: 0,470 4,087 8,340 2,836 4,557 [kNm]

T: 0,470 4,087 8,340 2,836 4,557 [kN]

N: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 [kN] (-) tlak (+) vlak

MEd  = 21,214 kNm

T Ed  = 21,214 kN

NEd  = 0,000 kN (tlak)

  rezne sile - POZ 502

B

B

1.

2.

1. slučaj oslonca ''B'':



l'

w

g

s

B

A
l
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Geometrijske karakeristike:

b  = 14,00 cm l i  = 400,00 cm

h  = 28,00 cm

392,00 cm2 z

25610,67 cm4

6402,67 cm4 y

1829,33 cm3

914,67 cm3

Rezne sile:

M max
y = 21,214 kNm T max

z = 21,214 kN N max
x = 0,000 kN  (tlak)

M max
z = 0,00 kNm T max

y = 0,00 kN N max
x = 0,00 kN  (vlak)

GSN

kvaliteta drveta: C24 trajanje opterećenja: srednje

uporabna klasa: 2

*Savijanje

1,16 kN/cm2 0,00 kN/cm2

k mod = 0,80 1,48 kN/cm2

γm = 1,30 - puno drvo

k m = 0,70 - pravokutni presjek 1,48 kN/cm2

f m,y(z),k = 2,40 kN/cm2

0,55 < 1 0,79 < 1

Zadovoljava Zadovoljava

  dimenzioniranje - POZ 502
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*Posmik

f v,k = 0,25 0,15 kN/cm2

k mod = 0,80

γm = 1,30

0,081 < 0,15

Zadovoljava
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GSU:

M G
y,d = 455,70 kNcm I y = 25610,67 cm4 E 0,mean = 1100,00 kN/cm2

M G
z,d = 0,00 kNcm I z = 6402,67 cm4 G mean = 69,00 kN/cm2

M Q
y,d = 1004,14 kNcm A  = 392,00 cm2 k def,G = 0,80

M Q
z,d = 0,00 kNcm l  = 400,00 cm k def,Q = 0,25

u G
inst,y = 0,00 cm u G

inst = 0,29 cm u G
fin = 0,52 cm

u G
inst,z = 0,29 cm

u Q
inst,y = 0,00 cm u Q

inst = 0,64 cm u Q
fin = 0,80 cm

u Q
inst,z = 0,64 cm

1,32 < 1,60
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 Bočna torzijska stabilnost mora se provjeriti u slučajevima kada postoji samo moment My (oko jače osi) i kada

 postoji kombinacija momenta My i tlačne sile Nc

I. II.

*određivanje kritičnih koeficjenata

13,54 kN/cm2

E 0,05 = 740,00 kN/cm2

I z = 6402,67 cm4

G 0,05 = 53,08 kN/cm2 0,42

I tor = 32013,33 cm4

l eff  = 360,00 cm

W y = 1829,33 cm3 1 λrel,m ≤ 0,75

f m,k = 2,40 kN/cm2

k crit =  1,56 - 0,75 λrel,m 0,75 < λrel,m ≤ 1,4

l eff/l = 0,90

1/ λ2
rel,m 1,4 < λrel,m

k crit =  1,00

I.
f m,d = 1,48 kN/cm2

1,16 < 1,48

Zadovoljava

II.
i z = 4,04 cm 1,68

l i = 400,00 cm

λz = 98,97 2,05

βc = 0,20 - puno drvo

0,31

0,62 < 1

Zadovoljava

PROVJERA  STABILNOSTI:
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Nosivi trapezni lim; strop 4. kata 
 
 
 
 
Lim: T 100/275/0,75 mm 
Raspon polja: 4 m 
 
 
 
 

 
 
Opterećenje: 
 g = 0,70 kN/m2 – slojevi stropa 
 q = 0,60 kN/m2 – uporabno za tavanski prostor 
 
Iz tablice očitavamo da za raspon od 4,0 m preko dva polja i progib f<L/200 (linija '3') dopušteno 
opterećenje iznosi 2,09 kN/m2. 
Ukupno opterećenje iznosi 1,3 kN/m2. 
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PRORAČUN AB GREDA (Poz 503 i 504) 
PROGRAMSKIM PAKETOM ''TOWER 7'' 
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Osnovni podaci o modelu 

 
 
Datoteka: AB greda.twp 
Datum proračuna: 2.9.2022 

 
 
Način proračuna: 2D model (Zp, Xr, Yr) 

 
X Teorija I-og reda  Modalna analiza  Stabilnost 

 
 Teorija II-og reda  Seizmički proračun  Faze građenja 

 
 Nelinearni proračun 

 
 
Veličina modela 
Broj čvorova: 5 
Broj pločastih elemenata: 0 
Broj grednih elemenata: 3 
Broj graničnih elemenata: 17 
Broj osnovnih slučajeva opterećenja: 4 
Broj kombinacija opterećenja: 5 

 
Jedinice mjera 
Dužina: m [cm,mm] 
Sila: kN 
Temperatura: Celsius 
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Ulazni podaci - Konstrukcija 

 
Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 C 25/30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20 

 
Setovi greda 

 
Set: 1   Presjek: b/d=25/45, Fiktivna ekscentričnost 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - C 25/30 1.125e-1 9.375e-2 9.375e-2 1.530e-3 5.859e-4 1.898e-3 

 
Setovi točkastih ležajeva 

 K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3 

1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10   
2  1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10   

3

2

25

45

[cm]

T
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Ulazni podaci - Opterećenje 
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Statički proračun 

 
Rezne sile u gredama - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-9 

Oznaka LC x [m] N1 [kN] T2 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm] 

AB greda504 (2 - 5)  8 7.970 0.000 |118.46| 0.000 -130.11 
AB greda504 (2 - 5)  7 7.970 0.000 |108.16| 0.000 -116.65 
AB greda504 (2 - 5)  9 7.970 0.000 |76.333| 0.000 -82.754 
AB greda504 (2 - 5)  8 7.970 0.000 |-74.997| 0.000 -130.11 
AB greda504 (2 - 5)  6 7.970 0.000 |74.169| 0.000 -89.791 
AB greda504 (2 - 5)  7 7.970 0.000 |-66.590| 0.000 -116.65 
AB greda503 (1 - 3)  8 0.000 0.000 |-61.130| 0.000 0.000 
AB greda504 (2 - 5)  5 7.970 0.000 |57.008| 0.000 -67.353 
AB greda504 (2 - 5)  6 7.970 0.000 |-54.258| 0.000 -89.791 
AB greda503 (1 - 3)  7 0.000 0.000 |-52.274| 0.000 0.000 
AB greda503 (1 - 3)  8 4.100 0.000 -21.209 0.000 |168.80| 
AB greda503 (1 - 3)  7 4.100 0.000 -21.209 0.000 |150.64| 
AB greda504 (2 - 5)  8 7.970 0.000 118.46 0.000 |-130.11| 
AB greda503 (1 - 3)  6 4.100 0.000 -6.149 0.000 |119.15| 
AB greda504 (2 - 5)  7 7.970 0.000 108.16 0.000 |-116.65| 
AB greda503 (1 - 3)  9 4.100 0.000 -14.595 0.000 |107.01| 
AB greda504 (2 - 5)  8 4.500 0.000 -0.162 0.000 |99.317| 
AB greda504 (2 - 5)  7 4.500 0.000 -2.964 0.000 |90.054| 
AB greda504 (2 - 5)  6 7.970 0.000 74.169 0.000 |-89.791| 
AB greda503 (1 - 3)  5 4.100 0.000 -6.149 0.000 |88.896| 

 
Deformacija greda L.K.S. - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje:  
1-9 

Oznaka LC x [m] u2 [mm] 

AB greda503 (1 - 3)  8 4.100 |-17.701| 
AB greda503 (1 - 3)  7 4.100 |-15.584| 
AB greda503 (1 - 3)  6 4.100 |-13.322| 
AB greda503 (1 - 3)  9 4.100 |-11.115| 
AB greda503 (1 - 3)  5 4.100 |-9.793| 
AB greda504 (2 - 5)  8 4.000 |-8.729| 
AB greda504 (2 - 5)  7 4.000 |-7.735| 
AB greda504 (2 - 5)  6 3.500 |-6.401| 
AB greda504 (2 - 5)  9 4.000 |-5.506| 
AB greda503 (1 - 3)  1 4.100 |-5.502| 

 
Deformacija greda GLO - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-9 

Oznaka LC x [m] Zp [mm] 

AB greda503 (1 - 3)  8 4.100 |-17.701| 
AB greda503 (1 - 3)  7 4.100 |-15.584| 
AB greda503 (1 - 3)  6 4.100 |-13.322| 
AB greda503 (1 - 3)  9 4.100 |-11.115| 
AB greda503 (1 - 3)  5 4.100 |-9.793| 
AB greda504 (2 - 5)  8 4.000 |-8.729| 
AB greda504 (2 - 5)  7 4.000 |-7.735| 
AB greda504 (2 - 5)  6 3.500 |-6.401| 
AB greda504 (2 - 5)  9 4.000 |-5.506| 
AB greda503 (1 - 3)  1 4.100 |-5.502| 

 
Utjecaji u točkastim ležajevima - Ekstremne vrijednosti - Opterećenje: 1-9 

Oznaka LC R1 [kN] R2 [kN] R3 [kN] M1 [kNm] M2 [kNm] M3 [kNm] 

4 8 * 0.000 |193.46| 0.000 * * 
4 7 * 0.000 |174.75| 0.000 * * 
4 6 * 0.000 |128.43| 0.000 * * 
4 9 * 0.000 |123.71| 0.000 * * 
4 5 * 0.000 |97.254| 0.000 * * 
1 8 0.000 0.000 |61.130| 0.000 * * 
3 8 * 0.000 |61.130| 0.000 * * 
1 7 0.000 0.000 |52.274| 0.000 * * 
3 7 * 0.000 |52.274| 0.000 * * 
1 6 0.000 0.000 |51.974| 0.000 * * 
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 Opt. 8: 1.35xI+0.9xII+1.35xIII+1.5xIV

 Utjecaji u gredi: max M3= 168.80 / min M3= 0.01 kNm
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 Opt. 8: 1.35xI+0.9xII+1.35xIII+1.5xIV

 Utjecaji u gredi: max T2= 61.13 / min T2= -61.13 kN
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 Opt. 8: 1.35xI+0.9xII+1.35xIII+1.5xIV

 Utjecaji u gredi: max M3= 99.32 / min M3= -130.11 kNm
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 Opt. 8: 1.35xI+0.9xII+1.35xIII+1.5xIV

 Utjecaji u gredi: max T2= 118.46 / min T2= -75.00 kN
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Dimenzioniranje (beton) 
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 Mjerodavno opterećenje: Kompletna shema
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 9.83 cm²
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 Mjerodavno opterećenje: Kompletna shema
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 7.33 / 5.52 cm²
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AB greda503 (1-3) 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C 25  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna shema opterećenja 
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

 Armatura u gredama: Asw
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Presjek 1-1    x = 3.07m 

 

Mjerodavna kombinacija za savijanje: 
1.35xI+1.50xII+1.35xIII+0.75xIV 
N1u = 0.00   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 130.13   kNm 
 
Mjerodavna kombinacija za posmik: 
1.35xI+1.35xIII+1.50xIV 
T2u = -28.98   kN 
T3u = 0.00   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -3.500/9.815 ‰ 
As1 = 8.30   cm² 
As2 = 0.00   cm² 
As3 = 0.00   cm² 
As4 = 0.00   cm² 
Asw = 0.00   cm²/m  (m=1) 
[Odabrano Asw = Ø8/20(m=2) = 5.03 cm²/m] 
 

Postotak armiranja: 1.45% 
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
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AB greda504 (2-5) 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C 25  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna shema opterećenja 
 
Presjek 1-1    x = 1.80m 

 
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 
1.35xI+1.50xII+1.35xIII+0.75xIV 
N1u = 0.00   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 60.85   kNm 
 
Mjerodavna kombinacija za posmik: 
1.35xI+1.50xII+1.35xIII+0.75xIV 
T2u = -23.93   kN 
T3u = 0.00   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -3.314/25.000 ‰ 
As1 = 3.63   cm² 
As2 = 0.00   cm² 
As3 = 0.00   cm² 
As4 = 0.00   cm² 
Asw = 0.00   cm²/m  (m=1) 
[Odabrano Asw = Ø8/20(m=2) = 5.03 cm²/m] 
 

Postotak armiranja: 1.09% 
resjek 2-2    x = 7.40m 

 
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 
1.35xI+1.50xII+1.35xIII+0.75xIV 
N1u = 0.00   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -59.40   kNm 
 
Mjerodavna kombinacija za posmik: 
1.35xI+1.50xII+1.35xIII+0.75xIV 
T2u = 66.02   kN 
T3u = 0.00   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -3.242/25.000 ‰ 
As1 = 0.00   cm² 
As2 = 3.54   cm² 
As3 = 0.00   cm² 
As4 = 0.00   cm² 
Asw = 4.17   cm²/m  (m=1) 
[Odabrano Asw = Ø8/20(m=2) = 5.03 cm²/m] 
 

Postotak armiranja: 1.63% 
 

Presjek 2-2    x = 7.40m 

 
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 
1.35xI+1.50xII+1.35xIII+0.75xIV 
N1u = 0.00   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -59.40   kNm 
 
Mjerodavna kombinacija za posmik: 
1.35xI+1.35xIII+1.50xIV 
T2u = 91.55   kN 
T3u = 0.00   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -3.242/25.000 ‰ 
As1 = 0.00   cm² 
As2 = 3.54   cm² 
As3 = 0.00   cm² 
As4 = 0.00   cm² 
Asw = 5.78   cm²/m  (m=1) 
[Odabrano Asw = Ø8/10(m=2) = 10.05 cm²/m] 
 

Postotak armiranja: 1.63% 
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

 Armatura u gredama: Asw
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POZ 505 
AB greda 20/40 cm 

 
 AB greda leži na vrhu vanjskog zida, a na mjestima gdje prelazi preko otvora ima ulogu 
nadvoja. Otvori su raspona 186 cm. Greda će se armirati konstruktivno sa 3Φ12 u gornjoj i donjoj 
zoni, 1Φ8 bočno i poprečnom armaturom Φ8/20 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZ 506 
AB greda 20/50 cm 

 
 AB greda leži na vrhu vanjskog zida, a na mjestima gdje prelazi preko otvora ima ulogu 
nadvoja. Otvori su raspona 186 cm. Greda će se armirati konstruktivno sa 3Φ12 u gornjoj i donjoj 
zoni, 1Φ8 bočno i poprečnom armaturom Φ8/20 cm. 
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POZ 507 
AB zid ispod grede uz vanjski zid; d=15 cm, l=1,50 m 

 Zid armirati mrežama Q257. Rubnu armaturu, armaturu za spoj sa AB gredom, vertikalnim 
serklažom i međukatnom konstrukcijom ugraditi prema skici u nacrtima. 
 

POZ 508 
AB uzdužni zid; srednji oslonac AB greda (Poz 504); d=15 cm, l=11,80 m 

 Zid armirati mrežama Q257. Rubnu armaturu, armaturu za spoj sa AB gredom, vertikalnim 
serklažom i međukatnom konstrukcijom ugraditi prema skici u nacrtima. 
 

POZ 509 
AB krovna ploča; d=16 cm, l=2,85 m 

 
 Ploča će biti proračunana kao slobodno oslonjena na rasponu od 2,85 m. 
Opterećenje: 
 a) stalno: v.t.: = 4,00 kN/m2  
      dodatno stalno: = 0,50 kN/m2  
            ukupno: = 4,50 kN/m2  
 b) snijeg:  = 1,00 kN/m2  
 
Rezne sile: 
 Momenti savijanja: 
  Mg = 4,50×2,852/8 = 4,57 kNm/m' 
  Mq = 1,00×2,852/8 = 1,02 kNm/m' 
   MEd,y = 1,35×4,57+1,5×1,02 = 7,70 kNm/m' 
 
Dimenzioniranje: 
 - beton: C25/30    fcd = 25/1,50 = 16,67 N/mm2 
 - armatura: B500B    fyd = 500/1,15 = 434,78 N/mm2 
       d = 16-3 = 13 cm 

𝜇௦ௗ =
𝑀ாௗ

𝑏ௐ ⋅ 𝑑ଶ ⋅ 𝑓௖ௗ
=

770

100 ⋅ 13ଶ ⋅ 1,67
= 0,0273 

       ζ = 0,977 
𝐴௦ଵ =

ெಶ೏

చ⋅ௗ⋅௙೤೏
=

଻଻଴

଴,ଽ଻଻⋅ଵଷ⋅ସଷ,ସ଼
= 1,39 cm2/m' 

𝐴௦ଵ,௠௜௡ = 0,0013 × 100 × 13 = 1,69 cm2/m' 
 - odabrana armatura: 
    Q257 (2,57 cm2/m') 
 - za rubnu armaturu postaviti 'U' spone Φ8/20 i uzdužnu 2Φ10 
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Provjera posmične otpornosti postojeće AB međukatne ploče 
Poz 400; d=18 cm; C25/30 

Opterećenje od AB zida (Poz 508) i AB grede (Poz 504) 
 
Poz 508: 
 g = b×h×γ = 0,15×3,21×25,0 = 12,04 kN/m' 
 gEd = 12,04×1,35 = 16,25 kN/m' 
Poz 504: 
 REd = 193,46 kN 
 rEd = 193,46/4,05 = 47,77 kN/m' 
  ukupno: qEd = 64,02 kN/m' 
 
Posmična otpornost ploče: 
 𝑉ோௗ,௖ =  ቂ𝐶ோௗ,௖ ∙ 𝑘 ∙ (100 ∙ 𝜌ଵ ∙ 𝑓௖௞)

ଵ
ଷൗ + 𝑘ଵ ∙ 𝜎௖௣ቃ ∙ 𝑏௪ ∙ 𝑑 

 minimalno:  𝑉ோௗ,௖,௠௜௡ =  ൫𝜈௠௜௡ + 𝑘ଵ ∙ 𝜎௖௣൯ ∙ 𝑏௪ ∙ 𝑑 
 bw = 100 cm 
 d = 18-2 = 16 cm 
 fck = 25 MPa 

 k = 1 + ට
ଶ଴଴

ୢ
 ≤ 2,0 = 1 + ට

ଶ଴଴

ଵ଺଴
= 2,118 ⇒  2,0 

 ρଵ =
୅౩భ

ୠ౭∙ୢ
≤ 0,02 =  

ଷ,ଷହ

ଵ଴଴∙ଵ଺
= 0,00209 < 0,02 

 σcp=NEd/Ac = 0 MPa 
 CRd,c=0,18/γc=0,18/1,5 = 0,12 

 𝜈௠௜௡ = 0,035 ∙ 𝑘
ଷ

ଶൗ ∙ 𝑓௖௞
ଵ ଶ⁄

= 0,035 ∙ 2,0ଷ ଶ⁄ ∙ 25ଵ ଶ⁄ = 0,495 
 k1 = 0,15 

 𝑉ோௗ,௖ =  ቂ0,12 ∙ 2,0 ∙ (100 ∙ 0,00209 ∙ 25)
ଵ

ଷൗ + 0,15 ∙ 0ቃ ∙ 1000 ∙ 160 =  66633,61 𝑁 
 VRd,c = 66,63 kN 
 𝑉ோௗ,௖,௠௜௡ =  (0,495 + 0,15 ∙ 0) ∙ 1000 ∙ 150 = 74250 𝑁 = 74,25 𝑘𝑁 
 
  VEd = 64,02 < VRd,c = 74,25 

      - posmična otpornost ploče zadovoljava 
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32

445.4

27

129.4

1
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316.2 129.2

327.8

14

+13,69

9x32/10x15,21

AB unutarnje stubište; Poz 401 
 
širina kraka: b = 128 cm 
debljina ploče: h = 14 cm 
gazište: 32/15,2 cm (š/v) 
 
 
 
 
 
 
Opterećenje: 
 a) stalno: v.t.: = 5,70 kN/m2  
      dodatno stalno: = 0,70 kN/m2  
            ukupno: = 6,40 kN/m2  
 b) korisno:  = 5,00 kN/m2  
 
Rezne sile: 
 Momenti savijanja: 
  Mg = 6,40×4,452/8 = 15,84 kNm/m' 
  Mq = 5,00×4,452/8 = 12,38 kNm/m' 
   MEd,y = 1,35×15,84+1,5×12,38 = 39,95 kNm/m' 
 Poprečne sile: 
  Vg = 6,40×4,45/2 = 14,24 kN/m' 
  Vq = 5,00×4,45/2 = 11,13 kN/m' 
   VEd,z = 1,35×14,24+1,5×11,13 = 35,92 kN/m' 
 
Dimenzioniranje: 
 - beton: C25/30    fcd = 25/1,50 = 16,67 N/mm2 
 - armatura: B500B    fyd = 500/1,15 = 434,78 N/mm2 
       d = 14-2 = 12 cm 

𝜇௦ௗ =
𝑀ாௗ

𝑏ௐ ⋅ 𝑑ଶ ⋅ 𝑓௖ௗ
=

3995

100 ⋅ 12ଶ ⋅ 1,67
= 0,1661 

       ζ = 0,884 
𝐴௦ଵ =

ெಶ೏

చ⋅ௗ⋅௙೤೏
=

ଷଽଽହ

଴,଼଼ସ⋅ଵଶ⋅ସଷ,ସ଼
= 8,66 cm2/m' 

𝐴௦ଵ,௠௜௡ = 0,0013 × 100 × 12 = 1,56 cm2/m' 
 - odabrana armatura: 
    glavna nosiva: Φ12/10 (11,30 cm2/m') 
    razdjelna: Φ8/20 
 - podest armirati dodatno: Q335 (3,35 cm2/m') 
 
 
 * na mjestu gdje stubište naliježe na zid armirti i gornju zonu kraka stubišta. Prije izvođenja 
zatražiti izvedbeni nacrt armature stubišta. 
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Gornja greda 28×27 cm; l = 2,85 m 
 
Opterećenje: 
 a) stalno: v.t.: = 0,28×0,27×25,0 = 1,89 kN/m' 
          krak stubišta: = 14,24 kN/m' 
            ukupno: = 16,13 kN/m' 
 b) uporabno:  = 11,13 kN/m' 
 
Rezne sile: 
 Momenti savijanja: 
  Mg = 16,13×2,852/8 = 16,38 kNm 
  Mq = 11,13×2,852/8 = 11,30 kNm 
   MEd,y = 1,35×16,38+1,5×11,30 = 39,06 kNm 
 Poprečne sile: 
  Vg = 16,13×2,85/2 = 22,98 kN 
  Vq = 11,13×2,85/2 = 15,86 kN 
   VEd,z = 1,35×22,98+1,5×15,86 = 54,81 kN 
 
Dimenzioniranje: 
 - beton: C25/30    fcd = 25/1,50 = 16,67 N/mm2 
 - armatura: B500B    fyd = 500/1,15 = 434,78 N/mm2 
       d = 27-4 = 23 cm 

𝜇௦ௗ =
𝑀ாௗ

𝑏ௐ ⋅ 𝑑ଶ ⋅ 𝑓௖ௗ
=

3906

28 ⋅ 23ଶ ⋅ 1,67
= 0,1579 

       ζ = 0,892 
𝐴௦ଵ =

ெಶ೏

చ⋅ௗ⋅௙೤೏
=

ଷଽ଴଺

଴,଼ଽଶ⋅ଶଷ⋅ସଷ,ସ଼
= 4,38 cm2 

𝐴௦ଵ,௠௜௡ = 0,0013 × 28 × 23 = 0,84 cm2 
 - odabrana armatura: 
    glavna nosiva: 4Φ12 (4,52 cm2) 
    posmična: Φ8/20/10 
 
 
  



oznaka projekta: 22-11 
investitor: Daruvarske toplice 
građevina: Rekonstrukcija smještajnih jedinica hotela Termal 
lokacija: k.č.br. 412/2, k.o. Daruvar 

Zelena gradnja d.o.o.

 

Glavni projekt konstrukcije srpanj 2022. 49
 

Izračun povećanja opterećenja 
 - strop 4. kata: 0,70 kN/m2  
- AB greda stropa 4. kata: 0,25×0,45×25/4,0 = 0,71 kN/m2  
- vanjski zid; d=20 cm: 1,66 [kN/m2]×2,95 [m] = 4,90 kN/m' 
  'razmazano' na strop: 4,90/(13,70/2) = 0,72 kN/m2  
 Ukupno: 2,13 kN/m2  
 

Novonastalo opterećenje temelja 
 U projektu konstrukcije postojeće građevine, na str. 57., proračunano je naprezanje na tlo 
ispod temelja od σtla=16,92 Mp/m2 ; što iznosi 169,2 kN/m2  
Naprezanje ispod tla će se povećati na 169,2 + (2,13×(13,7/3)) = 178,93 kN/m2 
 Nakon što su se na postojećoj konstrukciji dogodila sva slijeganja kroz proteklo vrijeme, 
ovo malo povećanje neće dovesti do povećanja slijeganja ili nedopuštenih naprezanja ispod te-
melja. Postojeći temelji zadovoljavaju. 
 

Seizmička otpornost 
 Povećanje inercijalne mase od 2,13 kN/m2 (2,13×419,26 m2 = 893,02 kN) ne utiče značajno 
na ukupnu masu inercijalne sile. Postojeća proračunska inercijalna masa iznosi: Q = 192078,5 kN 
(str. 44 u postojećem projektu). 
 Povećanje: 192971,52/192078,5= 0,5% - postojeća potresna otpornost zadovoljava 
 

AB nadvoji 
 Nadvoje dužine do 3 m armirati uzdužnom armaturom 3Φ12 u donjoj zoni, 2Φ12 u gornjoj zoni i 
poprečnom Φ 8/20/10. Nadvoji su visine 20 cm, a širine iste kao debljina zida na koji naliježu. Poprečnu 
armaturu prilagoditi poprečnom presjeku nadvoja. Zaštitni sloj je 3 cm, a nalijeganje nadvoja na zid ≥ 15 
cm. 

Horizontalni serklaži 
 Horizontalne serkalže armirati uzdužnom armaturom 4Φ12 i poprečnom Φ8/20. Sve serklaže i 
nadvoje betonirati betonom C25/30. Na mjestima gdje horizontalni serklaži postaju nadvoji primijeniti 
način armiranja nadvoja; tj. dodati jednu šipku Φ12 u donju zonu i progustiti poprečnu armaturu. 
 

Vertikalni serklaži 
 Vertikalne serkalže izvesti prema planu pozicija. Vertikalni serklaži su poprečnog presjeka 20×20 
cm, armiraju se uzdužnom armaturom 4Φ14 i poprečnom Φ8/20. Serklaže betonirati betonom C25/30. 
 
 

         projektant: 
        Marcel Puljko, mag.ing.aedif. 
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5. IZKAZ PROCJENE TROŠKOVA ZA KONSTRUKCIJU 
 
 
 
Procjena cijene koštanja konstrukcije:  1.800.000,00 Kn  
         PDV (25 %):    450.000,00 Kn  
    ukupno: 2.250.000,00 Kn  
 

investitor:   Daruvarske toplice 
    specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 
    Julijev park 1, 43500 Daruvar 
    OIB: 01054174667 

građevina:  Rekonstrukcija smještajnih jedinica hotela „Termal“ 

lokacija:   Daruvar, Julijev park 1 
    k.č.br. 412/2, k.o. Daruvar 

oznaka projekta:  22-11 

zajednička oznaka:  PR 22-11 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2022. 
 

         projektant: 
        Marcel Puljko, mag.ing.aedif. 
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6. GRAFIČKI PRILOZI 
 

1. SITUACIJA 
2. TLOCRT 3. I 4. KATA 
3. TLOCRT KROVIŠTA 
4. PRESJECI 

 
 

 



1P

2P

3P

4P

5P

6P

7P

8P

9P

10P

11P

12P

13P

14P

15P

16P

17P

18P

1
2

34
56

7

8

9

10

11
12

13

14 15 16
17

18

19

21

22

23

25

26

27

28

31

32

33
34

39

40
41

42

43
44 45 46

47
48

49

50

51

52
5354

57

58 59

60

61

62

6364

66

67

68
69

70

71

72

74
75

77

7879

80
81

82

83
84

85

87

8889

90

91

92

93

94
95

96
97 98 99

100
101

102

103
104 105 106

107
108

109

110

111

112

113

114

115
116

117
118

119120
121

122

123124
125

126
127

128

129

130

131
132

133134
135

136

137
138

139

140

141142
143

144

145

146

147
148

149

151

152

153

154

155
156

157

158

160
161

162
163

164
165

166167
168

169

170
171

172

173

174

175

176

177 178
179

180

182

183

184

185

186

187
188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198
199 200

201
202 203

204
205

229

238

239

240
241

243

244

245

246 247

248

249

250

251

252
253 254

255
256

257
258259

260
261

262

289

290

291

292

293

294
295 296

297

298

299

300

301

303

304

305

312

313

314

315

316
317

318

319

320

321

322

323

324

329

330

331

332

333
334

335

336

337

338
339

341

342

343

344

345

346

347

354355

356
357

358

359

360
361

362
363

364

365

366

367 368

369

370

371

372

373
374

375376

377

378

379

380

381

395
396

397

398

399

406

407

408

409

410

411

412

413414
415

416

417

418419

420

421

422

424

425426

428

435

436

437

438
439

440

441

442

443

450
451

452

453

456

457

458

460

461

462

463

464

465

466 468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478479
480

481
482

487

488
489

491

492

495

496

497
498

499
500

502

512

514

515

516

517

518 519
520

521

522

523

524
525

526
527

528

529

530

531

532

533

534

535536

537

538

539

540
541

542
543

544
545

546
547

548

549

550

551

552

553

554
555

556 557

558 559

560

561 562

563
666667

668

669

685

686

687

688

689
690

691
692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703
704

705706
707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730 736

737

738

739

740

741

742

743

744

745 746 747
748

749

750

766

767

768

769

770

771

772

773

902

904

905

950

951

952

953

954

955

956
957

958
959

960

961

962
963

964
965966967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978
979

980

981

982

983

984

990

991

992

993

994

995

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009
1010

1011

1012

1013

1016

1017
1018

1019
1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031
1032

1033 1034
1035

1036
1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044
1045

1046

1047

1048 1049

1050

1051

1052
1053

1054

1055

1056 1057

1058

1059

1060
1061

1062
1063

1064

1065

1066

1067
1068

1069
1070

1071

1072 1073 1074
1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096
1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104
1105

1106

1107

1108

1109

1110

11111112

1113

1114

1115

1116

11171118

1119
1120

1121
11221123

11241125
1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

11391140

1141
1142

1143
1144

1145

1146

20

24

29

30

35 36

3738

55

56

65

73

76

86

150

159

181

206

207

208
209

210

211212

213
214

215
216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

230

231

232
233
234
235
236

237

242

263

264

265

266
267

268 269
270

271
272

273 274

275 276 277

278

279
280

281
282

283

284

285

286

287

288

306

307

308

309

310

311

325

326
327

328

340

348

349

350

351

352

353

382

383

384

385

386

387

388

389

390
391

392

393

394

400

401
402

403

404

405

423

427

429

430

431

432

433

434

444

445

446

447

448

449

454

455

459

467

483

484

485

486

490

493

494

501

503

504

505

506
507

508

509

510

511

513

564
565

566
567

568

569

570 571
572

573
574

575 576

577
578

579
580

581
582

583

584

585

586

587
588

589

590

591592
593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604
605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621 622 623
624

625 626

627

628

629

630

631

632

633
634

635
636

637

638

639

640

641

642

643

644
645

646

647

648
649

650
651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

676

680

682

683

733

734

751

752

753

754

755

756

761

762

763

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792
793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827828

829

830

831 832
833

834

835

836

837

838

839

840

841

842
843844

845
846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863864

865

866

867

868

869

870

871 872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897 898
899

900

901

903

985

986

159.49

159.86

159.93

159.95

159.97

160.00

160.02

160.02

160.05

160.05

160.06

160.07

160.08

160.09

160.11

160.12

160.13

160.14

160.16

160.16

160.17

160.17

160.18

160.18

160.19

160.19

160.19

160.20

160.20

160.21

160.21

160.23

160.25

160.25

160.26

160.26

160.26

160.26

160.27

160.27

160.27

160.27

160.27

160.28

160.28

160.28

160.28

160.29

160.29

160.29

160.29

160.29

160.29

160.30

160.30

160.30

160.30

160.32

160.32

160.32

160.32

160.33

160.33

160.33

160.33

160.33

160.33

160.33

160.34

160.34

160.34

160.34

160.34

160.34

160.35

160.35

160.35

160.35

160.35

160.35

160.35

160.35

160.35

160.35 160.35

160.35

160.35

160.36

160.36

160.36

160.36

160.36

160.36

160.36

160.36

160.37

160.37

160.37

160.37

160.37

160.37

160.37

160.37

160.37

160.38

160.38

160.38

160.38

160.38

160.38

160.38

160.38

160.38

160.38

160.39

160.39

160.39

160.39

160.39

160.39

160.39

160.39

160.40

160.40

160.40

160.40

160.40

160.40

160.41

160.41

160.41

160.41

160.42

160.42

160.42

160.42

160.43

160.43

160.44

160.45

160.45

160.45

160.46

160.46

160.46

160.46

160.46

160.47

160.48

160.50

160.50

160.50

160.50

160.50

160.51

160.52

160.52

160.53

160.53

160.54

160.54

160.54

160.55

160.55

160.55

160.56

160.56

160.57

160.57

160.58

160.64

160.64

160.67

160.67

160.67

160.70

160.72

160.72

160.73

160.74

160.75

160.76

160.78

160.79

160.81

160.82

160.84

160.84

160.86

160.89

160.89

160.89

160.89

160.90

160.92

160.93

160.95

160.96

160.98

161.01

161.03

161.05

161.05

161.06

161.06

161.07

161.07

161.07

161.08

161.08

161.09

161.09

161.10

161.10

161.11

161.11

161.13

161.13

161.16

161.17

161.17

161.18

161.18

161.18

161.19

161.19

161.19

161.19

161.19

161.20

161.20

161.21

161.21

161.22

161.22

161.22

161.22

161.23

161.23

161.23

161.23

161.23

161.24

161.24

161.25

161.25

161.26

161.27

161.27

161.28

161.28

161.28

161.29

161.29

161.30

161.30

161.30

161.30

161.30

161.30

161.30

161.31

161.31

161.31

161.32

161.32

161.33

161.33

161.33

161.34

161.34

161.34

161.34

161.36

161.37

161.37

161.37

161.37

161.38

161.40

161.40

161.40

161.40

161.40

161.40

161.40

161.41

161.42

161.44

161.45

161.45

161.46

161.46

161.46

161.48

161.49

161.49

161.50

161.55

161.56

161.57

161.58

161.58

161.59

161.59

161.60

161.60

161.60

161.61

161.61

161.61

161.62

161.62

161.62

161.62

161.62

161.63

161.63

161.63

161.63

161.63

161.63

161.64

161.65

161.65

161.65

161.66

161.66

161.67

161.68

161.69

161.69

161.69

161.70

161.71

161.71

161.72

161.73

161.73

161.74

161.74

161.74

161.75

161.75

161.75

161.75

161.76

161.76

161.76

161.76

161.76

161.76

161.76

161.76

161.77

161.77

161.77

161.77

161.78

161.78

161.78

161.78

161.78

161.79

161.79

161.79

161.79

161.79

161.80

161.80

161.80

161.81

161.81

161.81

161.81

161.81

161.82

161.82

161.82

161.83

161.83

161.83

161.84

161.84

161.84

161.85

161.85

161.85

161.85

161.85

161.85

161.85

161.85

161.86

161.86

161.86

161.86

161.87

161.87

161.87

161.88

161.88

161.88

161.88

161.88

161.88

161.89

161.89

161.89

161.90

161.90

161.90

161.90

161.90

161.90

161.90

161.90

161.90

161.90

161.90

161.91

161.91

161.91

161.91

161.91

161.92

161.92

161.92

161.92

161.92

161.92

161.92

161.92

161.92

161.92

161.93

161.93

161.93

161.94

161.94

161.94

161.95

161.95

161.95

161.95

161.96

161.96

161.97

161.97

161.97

161.97

161.97

161.98

161.98

161.98

161.98

161.99

161.99

162.00

162.00

162.01

162.01

162.01

162.02

162.03

162.04

162.04

162.05

162.05

162.05

162.06

162.07

162.07

162.08

162.09

162.09

162.11

162.12

162.12

162.12

162.13

162.13

162.13

162.16

162.16

162.18

162.18

162.18

162.19

162.19

162.19

162.19

162.20

162.20

162.21

162.21

162.22

162.22

162.22

162.23

162.23

162.23

162.24

162.24

162.24

162.25

162.25

162.26

162.26

162.27

162.27

162.28

162.28

162.28

162.29

162.29

162.30

162.30

162.30

162.30

162.31

162.31

162.31

162.31

162.32

162.32

162.32

162.32

162.32

162.33

162.34

162.35

162.35

162.35

162.35

162.35

162.35

162.35

162.35

162.35

162.35

162.35

162.36

162.36

162.37

162.38

162.38

162.38

162.38

162.38

162.39

162.39

162.39

162.39

162.40

162.41

162.41

162.41

162.41

162.41

162.42

162.42

162.42

162.42

162.42

162.42

162.43
162.43

162.43

162.43

162.43

162.43

162.43

162.44

162.44

162.45

162.45

162.46

162.47

162.48

162.48

162.48

162.48

162.48

162.49

162.49

162.49

162.49

162.49

162.49

162.49

162.49

162.49

162.50

162.50

162.50

162.50

162.50

162.50

162.51

162.51

162.51

162.51

162.51

162.51

162.51

162.51

162.51

162.52

162.52

162.52

162.52

162.52

162.52

162.52

162.52

162.52

162.53

162.53

162.53

162.53

162.54

162.54

162.54

162.54

162.54

162.55

162.55

162.56

162.56

162.56

162.56

162.56

162.56

162.56

162.57

162.57

162.57

162.58

162.58

162.59

162.59

162.59

162.59

162.59

162.59

162.59

162.59

162.60

162.61

162.61

162.61

162.61

162.62

162.62

162.62

162.62

162.62

162.63

162.63

162.63

162.63

162.63

162.63

162.63

162.63

162.64

162.64

162.64

162.64

162.64

162.65

162.65

162.65

162.65

162.65

162.65

162.65

162.66

162.66

162.66

162.66

162.66

162.67

162.67

162.67

162.67

162.67

162.67

162.68

162.69

162.70

162.70

162.71

162.71

162.71

162.72

162.72

162.72

162.73

162.74

162.75

162.75

162.75

162.75

162.75

162.76

162.78

162.78

162.80

162.81

162.83

162.85

162.90

162.90

162.90

162.96

162.97

162.98

163.03

163.18

163.20

163.21

163.21

163.23

163.25

163.25

163.26

163.26

163.26

163.26

163.27

163.27

163.29

163.29

163.29

163.31

163.32

163.36

163.36

163.38

163.41

163.41

163.42

163.42

163.42

163.44

163.44

163.45

163.47

163.48

163.48

163.49

163.50

163.51

163.51

163.53

163.54

163.55

163.55

163.56

163.57

163.57

163.57

163.59

163.61

163.62

163.62

163.63

163.63

163.64

163.66

163.67

163.69

163.70

163.74

163.74

163.77

163.79

163.79

163.81

163.82

163.84

163.84

163.84

163.87

163.89

163.90

163.92

163.93

163.95

163.96

163.96

163.99

164.00

164.02

164.03

164.04

164.05

164.08

164.09

164.13

164.13

164.13

164.16

164.18

164.20

164.22

164.22

164.23

164.25

164.27

164.28

164.30

164.33

164.33

164.33

164.34

164.34

164.34

164.34

164.35

164.39

164.39

164.42

164.45

164.47

164.47

164.47

164.48

164.49

164.49

164.50

164.50

164.50

164.74

165.04

191.95

191.95

191.95

286/3

294/2

412/5

412/4

293/2

296/2

parkiralište

parkiralište

parkiralište

asfalt

asfalt

pa
rki

ra
liš

te

pa
rki

ra
liš

te

pa
rki

ra
liš

te

asfalt

as
fal

t

as
fal

t

pješačka staza

pješačka staza

pješačka staza

pješačka staza

pje
ša

čk
a s

taz
a

pje
ša

čk
a s

taz
a

asfalt

pje
ša

čk
a s

taz
a

pje
ša

čk
a s

taz
a

pje
ša

čk
a s

taz
a

pje
ša

čk
a s

taz
a

pješačka staza

pje
ša

čk
a s

taz
a

pje
ša

čk
a s

taz
a

pje
ša

čk
a s

taz
a

pje
ša

čk
a s

taz
a

pje
šač

ka 
sta

za

pje
ša

čk
a s

taz
a

pje
ša

čk
a s

taz
a

pješačka staza

terasa

terasa

bazenbazen

voda

voda

voda

voda

1403

1401

1402

1400

k.č.br. 412/2

k.č.br. 412/1

k.č.br.412/2

DIL. D

DIL. C

DIL. A

DIL. E

DIL. B

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH SOBA

IZGRADNJA NOVIH SOBA SOBA

±0,00≡162,60 m.n.v.

S

84
0

1.1

Marcel Puljko, mag.ing.aedif.

Revizija br. Opis Datum

ZELENA GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju,
Koprivnička 6b, 42000 Varaždin
OIB:66915477681
www.zegra.hr
info@zegra.hr

DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju, Julijev park 1, 43500 Daruvar

Investitor

Građevina

Vrsta i naziv projekta

Sadržaj

Glavni projektant

Projektant

Suradnik

Zaj. ozn. projekta

Broj TD

Format

Mjerilo

Datum

Oznaka nacrta

REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH
JEDINICA HOTELA "TERMAL", DARUVAR
 k.č.br. 412/2, k.o.Daruvar

GLAVNI PROJEKT- MAPA 3
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

SITUACIJA
22-11 1:500

A1 (594x840) srpanj, 2022.
1
2
3
4

PR-22-11

Veljko Milisavljević dipl.ing.arh.

Sandra Horvat bacc.ing.aedif.



5%

B B

A

C C

A

H

H

4

0

0

2

9

6

.

8

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

2

7

3

.

4

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

AB zid; d=15 cm

1

5

0

VS

AB zid; d=15 cm

1

5

0

AB zid; d=15 cm

1

5

0

AB zid; d=15 cm

1

5

0

AB zid; d=15 cm

1

5

0

AB zid; d=15 cm

1

5

0

AB zid; d=15 cm

150

AB zid; d=15 cm

150

AB zid; d=15 cm

150

VS

VS

AB zid; d=20 cm

AB zid; d=20 cm

VS

AB zid

d=15 cm

AB zid; d=15 cm

VS

AB zid; d=15 cm

AB zid; d=20 cm

150

150

124

155

4
0

8
.
6

4
0

6
3

9
6

3
3

7

1

8

6

1
8

6

1
8

6
1

8
6

1

8

6

1

8

6

14/14

1
8

6
1

8
6

1
8

6

507

507

507

507

507

507

507

507

507

507

507

508

VS

VS

VS

2Ø12

2Ø12

Ø8/20

20

2
0

HS

2Ø14

2Ø14

Ø8/20

20

2
0

VS

HS; na sredini visine zida

rupa Ø16; l=10 cm

kemijsko sidro

trn 2×2 Ø12

l=30 cm

trn 2×2 Ø12

l=30 cm

rupa Ø16; l=10 cm

kemijsko sidro

postojeći vanjski

AB zid; 3 kat

postojeći unutarnji

AB zid; 3 kat

2
0

2

0

130.7

p=8
0

p=8
0

160 p=8
0

390136

410136

410136

p=1
00

  80 A

A

61 19
9

61 19
9

33
3

33
4

33
581

201

81
201

81
201

SOBA
tepih
P=13,00 m2

LOĐA
ker.pl.
P=1,83 m2

KUPAONA
ker.pl.
P=2,59m2

SOBA
tepih
P=13,00 m2

LOĐA
ker.pl.
P=1,83 m2

KUPAONA
ker.pl.
P=2,59m2

SOBA
tepih
P=13,00 m2

160

  80

  80
260

160
  80

  80
260

23

23

H
Rušenje dijelova

AB zidova na 3. katu

33
4

33
5

A

A

H

novi zidani zid

novi zidani zid

novi zidani zid

novi zidani zid

novi zidani zid

novi zidani zid

novi zidani zid

novi zidani zid

novi zidani zid

130.7

±0,00≡162,60 m.n.v.

beton: C25/30
razred izloženosti: XC1
armatura: B500B
zaštitni sloj: 3 cm

2.1

Marcel Puljko, mag.ing.aedif.

Revizija br. Opis Datum

ZELENA GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju,
Koprivnička 6b, 42000 Varaždin
OIB:66915477681
www.zegra.hr
info@zegra.hr

DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju, Julijev park 1, 43500 Daruvar

Investitor

Građevina

Vrsta i naziv projekta

Sadržaj

Glavni projektant

Projektant

Suradnik

Zaj. ozn. projekta

Broj TD

Format

Mjerilo

Datum

Oznaka nacrta

REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH
JEDINICA HOTELA "TERMAL", DARUVAR
 k.č.br. 412/2, k.o.Daruvar

GLAVNI PROJEKT-MAPA 3
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

TLOCRT 4. KATA; dilatacija 'D'
Dijelovi zidova 3. kata koji se uklanjaju 22-11 1:100

A1 (840x594) srpanj, 2022.
1
2
3
4

PR-22-11

Veljko Milisavljević dipl.ing.arh.

Sandra Horvat bacc.ing.aedif.
S

DIL. D

DIL. C

DIL. A

DIL. E

DIL. B

HS i VS
M 1:20HS u sredini zida; 3. kat

M 1:20

3. kat; dijelovi zidova koji se uklanjaju
M 1:50

3. kat; zodanje zidova
M 1:50

4. kat;
M 1:100



B B

A

C C

A

krovna AB ploča stubišta

d=16 cm
10,62°

Rog 12/16 cm

e=70 cm

Nazidna podrožnica

14/14

501 14/28

502

14/28

502

14/28

502
14/28

502
14/28

502

Rog 12/16 cm

e=70 cm

501

Nazidna podrožnica

14/14

Nazidna podrožnica

14/14

Nazidna podrožnica

14/14

509

B B

A

C C

A

AB greda

25/45 cm

AB greda

25/45 cm

AB greda

25/45 cm

AB greda

25/45 cm

AB greda

25/45 cm

AB greda

25/45 cm

AB greda

25/45 cm

AB greda

25/45 cm

AB greda

25/45 cm

AB greda

25/45 cm

AB greda

20/40 cm

AB greda

20/50 cm

AB greda

20/40 cm

AB greda

20/40 cm

AB zid

d=15 cm

AB zid

d=15 cm

postojeći AB zid

d =20 cm

postojeći AB zid

d =20 cm

14/14

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

7

9

7

.

4

787 543

503

503

503

503

503

503

504

504

504

505

AB greda

20/40 cm

505

505 506

508

508

4
0

5
.
5

3
9

6
.
7

4
0

8

2
8

5

3Ø12

3Ø12

Ø8/20

2Ø8

20

4
0

3Ø12

3Ø12

Ø8/20

2Ø8

20

5
0

1
8

AB zid

d=15 cm

postojeća AB ploča

d=18 cm

AB greda

25/45 cm

4
5

25

Q257

'U' Ø8/20

l=40 cm

'U' Ø8/30

l=25 cm

trn Ø12/30

l=30 cm

rupa Ø16; l=10 cm

kemijsko sidro

2Ø12

507

503

2
7

6

VS

AB zid

d=15 cm

150 20

1
5

2
0

'U' Ø8/20

l=25 cm

2Ø12

Q257

4Ø14

Ø8/20

'U' Ø8/20

l=40 cm

507

1
8

AB zid

d=15 cm

postojeća AB ploča

d=18 cm

Q257

'U' Ø8/30

l=25 cm

trn Ø12/30

l=30 cm

rupa Ø16; l=10 cm

kemijsko sidro

2Ø12

508

20.5

AB greda

25/45 cm

504
'U' 6 Ø8/10

l=25 cm

2Ø12

2
7

6

1
8

postojeća AB ploča

d=18 cm

AB greda

25/45 cm

4
5

25

504

'U' 6 Ø8/10

l=25 cm

2Ø12

AB zid

d=15 cm

508

2Ø12

2Ø12

'U' Ø8/30

l=25 cm

2
7

6

±0,00≡162,60 m.n.v. 2.2

Marcel Puljko, mag.ing.aedif.

Revizija br. Opis Datum

ZELENA GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju,
Koprivnička 6b, 42000 Varaždin
OIB:66915477681
www.zegra.hr
info@zegra.hr

DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju, Julijev park 1, 43500 Daruvar

Investitor

Građevina

Vrsta i naziv projekta

Sadržaj

Glavni projektant

Projektant

Suradnik

Zaj. ozn. projekta

Broj TD

Format

Mjerilo

Datum

Oznaka nacrta

REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH
JEDINICA HOTELA "TERMAL", DARUVAR
 k.č.br. 412/2, k.o.Daruvar

GLAVNI PROJEKT-MAPA 3
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

TLOCRT  KROVIŠTA; dilatacija 'D'
22-11 1:100

A1 (840x594) srpanj, 2022.
1
2
3
4

PR-22-11

Veljko Milisavljević dipl.ing.arh.

Sandra Horvat bacc.ing.aedif.
S

DIL. D

DIL. C

DIL. A

DIL. E

DIL. B

Poz 505
M 1:20

Poz 506
M 1:20

Oslanjanje Poz 504
na Poz 508

M 1:20

Oslanjanje Poz 503
na Poz 508

M 1:20

beton: C25/30
razred izloženosti: XC1
armatura: B500B
zaštitni sloj: 3 cm
drvo: C24
klasa: II



+12,82

+13,03  4.k

+15,66  Pk /tavan

+16,33

45

912
14/28

20

14/14

14/14

290 290 314450

Rog 12/16 cm

e=70 cm

817

OSB; 18 mm
EPS; 10 mm
T lim; 100/275/0,75 mm
AB greda; 45 cm
prostor za spušteni strop; 6 cm

25/45

501
502

14/28

502

14/28

502
Rog 12/16 cm

e=70 cm

501

504
AB greda

20/40 cm

505 AB greda

20/50 cm

506VS

20×20 cm

AB zid

d=15 cm

AB zid

d=20 cm

VS

20×20 cm

AB zid

d=15 cm

507
507

AB zid

d=15 cm

508 27
6

21.51° 10
.62

°

+12,82

+10,01

+13,12  4.kat

+10,23  3.kat

+15,66  Pk/tavan
+16,05

+18,15

S S KP HO

817

OSB; 18 mm
EPS; 10 mm
T lim; 100/275/0,75 mm
AB greda; 45 cm
prostor za spušteni strop; 6 cm

Rog 12/16 cm

e=70 cm

14/14

14/14

14/14

14/28

45

25/45

418 394

501

502

AB greda

20/40 cm

503

505

VS

AB zid

d=15 cm

AB zid

d=20 cm

507

2
6
2

vanjski AB zid

d=20 cm

unutarnji AB zid

d=20 cm

novi zidani zid

d=20 cm

HS

20/20 cm

23.00°

+13,16  4.kat

+10,23  3.kat

+12,82

+10,01

18

NADOGRADNJA ZIDA

8x32/9x15,21

9x32/10x15,21 +13,69

+13,12

401

AB krovna ploča

d=16 cm

509

14/1414/1414/14

Rog 12/16 cm

e=70 cm

70

400 400

14/28

25/45

10/10502

501

28756.5 56.5

400

49.5

503

±0,00≡162,60 m.n.v. 2.3

Marcel Puljko, mag.ing.aedif.

Revizija br. Opis Datum

ZELENA GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju,
Koprivnička 6b, 42000 Varaždin
OIB:66915477681
www.zegra.hr
info@zegra.hr

DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju, Julijev park 1, 43500 Daruvar

Investitor

Građevina

Vrsta i naziv projekta

Sadržaj

Glavni projektant

Projektant

Suradnik

Zaj. ozn. projekta

Broj TD

Format

Mjerilo

Datum

Oznaka nacrta

REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH
JEDINICA HOTELA "TERMAL", DARUVAR
 k.č.br. 412/2, k.o.Daruvar

GLAVNI PROJEKT-MAPA 3
GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

PRESJECI
22-11 1:50

A1 (840x594) srpanj, 2022.
1
2
3
4

PR-22-11

Veljko Milisavljević dipl.ing.arh.

Sandra Horvat bacc.ing.aedif.
S

DIL. D

DIL. C

DIL. A

DIL. E

DIL. B

beton: C25/30
razred izloženosti: XC1
armatura: B500B
zaštitni sloj: 3 cm
drvo: C24
klasa: II

Presjek  B-B
M 1:50

Presjek  A-A
M 1:50

Presjek  C-C
M 1:50

Sljemena podrožnica
M 1:50


	Sheets and Views
	1_Situacija


		2022-09-12T13:18:47+0200
	MARCEL PULJKO


		2022-09-19T10:45:23+0200
	Veljko Milisavljević


		2022-09-19T10:45:47+0200
	VELJKO MILISAVLJEVIĆ


		2022-09-21T10:33:31+0200
	Pero Šarušić




