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POPIS PROJEKATA I PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA 

ZOP: PR-22-11 
 
MAPA 1. ARHITEKTONSKI PROJEKT  
TD22-11, srpanj, 2022. 
Zelena gradnja d.o.o., Koprivnička 6b, Varaždin  
Projektant: Veljko Milisavljević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: A 4879 
 
MAPA 2. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
ZGRADE I ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 
TD22-11, srpanj, 2022. 
Zelena gradnja d.o.o., Koprivnička 6b, Varaždin  
Projektant: Veljko Milisavljević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: A 4879 
 
MAPA 3. GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE  
TD22-11, srpanj, 2022.    
Zelena gradnja d.o.o., Koprivnička 6b, Varaždin  
Projektant: Marcel Puljko, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G 4516 
 
MAPA 4. GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA   
TD22-11, srpanj, 2022. 
Zelena gradnja d.o.o., Koprivnička 6b, Varaždin  
Projektant: Ivan Hrupački ing.građ., broj ovlaštenja: G 262 
 
MAPA 5. STROJARSKI PROJEKT   
TD 597/2022_SM, srpanj, 2022. 
Eco projekt d.o.o., Duga ulica 35, Varaždinske Toplice 
Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja: S 1699 
 
MAPA 6. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT -  
– Knjiga 1- ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE INSTALACIJE, FOTONAPONSKA   
                    ELEKTRANA 30kW I LPS 
 

– Knjiga 2- STABILNI SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA  
TD 042/22, srpanj, 2022. 
Breber-projekt d.o.o., Trg K.P.Krešimira IV/1, 43500 Daruvar 
Projektant: Stjepan Breber ing.el., broj ovlaštenja: E 716  
 
ELABORATI: 
  
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU   
TD22-11, srpanj, 2022. 
Zelena gradnja d.o.o., Koprivnička 6b, Varaždin  
Projektant: Veljko Milisavljević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja: A 4879 
 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
TD22-11, srpanj, 2022. 
Zelena gradnja d.o.o., Koprivnička 6b, Varaždin  
Projektant: Mario Gradišer, dipl.ing.arh., upisni broj:195 
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    BREBER - PROJEKT 
 

Društvo za projektiranje, elektrotehniku, 
telekomunikacije i trgovinu s ograničenom  
odgovornošću, Trg kralja P. Krešimira IV br.1 
DARUVAR 
 
Broj isprave: RJ – 042/22 – VD  
Daruvar, 28.07.2022. 

 
 

R J E Š E N J E 
O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 
 
 

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom 
uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) imenuje se OVLAŠTENI INŽENJER 

 
 

Stjepan Breber, ing.el. 
 
 

projektantom GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA -  KNJIGA 2 -  (stabilni sustav za 
dojavu požara) za: 

 
GRAĐEVINU:       HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH JEDINICA, 
                                DARUVAR, JULIJEV PARK 13 
  

       INVESTITORA:     DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA    
                                       MEDICINSKU REHABILITACIJU,  DARUVAR, JULIJEV PARK 1 

 
Imenovani  projektant udovoljava uvjetima iz spomenutog zakona  u pogledu staža u struci i na 
projektiranju, član je Komore inženjera elektrotehnike, br. upisa E716, a što potvrđuje svojim 
potpisom i žigom. 

 
Ovo Rješenje služi kao prilog projektnoj dokumentaciji pri inspekcijskom nadzoru građevine. 

 
 
  DIREKTOR: 
 Nadica Breber 
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BREBER - PROJEKT 
 
Društvo za projektiranje, elektrotehniku, 
telekomunikacije i trgovinu s ograničenom  
odgovornošću, Trg kralja P. Krešimira IV br.1 
DARUVAR 
Broj isprave: IZ – 042/22-VD 
Daruvar, 28.07.2022. 
 

Temeljem čl. 110. stavak 1.4 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) daje se 
 

I Z J A V A  
PROJEKTANTA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 
kojom se potvrđuje da je GLAVNI  PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT pod brojem TDE 
042/22-VD od srpnja 2022. za  
 

GRAĐEVINU:       HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH JEDINICA, 
                                DARUVAR, JULIJEV PARK 13 
  

       INVESTITORA:     DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA    
                                       MEDICINSKU REHABILITACIJU,  DARUVAR, JULIJEV PARK 1 

 

usklađen sa sljedećim zakonskim propisima, pravilima i prostornim planovima: 
 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)   
 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)   
 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
 Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14) 
 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda ( NN 30/09, 139/10, 14/14) 
 Zakon o građevnim proizvodima ( NN 76/13, 30/14) 
 Zakon o elektroničkim komunikacijama ( NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije  (NN 5/10) 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10) 
 Električne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43) 
 PPU Grada Daruvara (Službeni glasnik Grada Daruvara 08/04, 07/10, 05/12 i 1/21). 

 
 

                                                                                                      PROJEKTANT: 
                                                                                                   Stjepan Breber, ing.el.                                             

                                                                                                                                                             S                                       
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PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
 
 
 
Za potrebe investitora DARUVARSKIH TOPLICA - Spec. bolnice za medicinsku rehabilitaciju, 
DARUVAR, Julijev park 1, potrebno je izraditi, u sklopu GLAVNOG PROJEKTA, stabilni sustav 
za dojavu požara za SMJEŠTAJNE JEDINICE 3. i 4. KATA HOTELA TERMAL (koje će se 
komplet uređivati  na adaptiranom 3. katu i djelomično nadograđenom 4. katu hotela Termal), na 
lokaciji DARUVAR, JULIJEV PARK 13, a sve prema zahtjevima zadanim od strane investitora, te 
prema zahtjevima arhitektonskog i strojarskog dijela projekta. 

 
Projekt vatrodojave uskladiti s rasporedom i namjenom budućih prostora, te sa ostalim predviđenim 
instalacijama, a uvažavajući prije svega propise o projektiranju sustava za dojavu požara (Pravilnik 
o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)). 
 

Projekt prilagoditi svim tehničkim propisima uvažavajući tehnološke zahtjeve opreme i samoga 
objekta.  
 

  
 
                                                                                        INVESTITOR: 
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TEHNIČKI OPIS 
 

GRAĐEVINA:      HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH  JEDINICA                                
INVESTITOR:       DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA    

                                                                  MEDICINSKU REHABILITACIJU,  DARUVAR,  JULIJEV PARK 1 
LOKACIJA :          DARUVAR,  JULIJEV PARK 13 
FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
ZAJ. OZN.  PROJ.:   PR-22-11 
OZN. EL. PROJ.:      TDE 042/22-VD  
DATUM IZRADE:    srpanj 2022. 
 
OPĆENITO O GRAĐEVINI 
U sklopu kontinuiranog etapnog obnavljanja i modernizacije hotela "Termal", predmetnim zahvatom 
investitor preuređuje smještajne jedinice (sobe i apartmane) na 3. i 4. katu (u području diletacija A, C 
i D)  sa svim ostalim pratećim sadržajima namjenjenih funkcioniranju smještaja gostiju u ukupno 6 
apartmana i 84 sobe.     
Navedeni prostori opskrbit će se stabilnim sustavom za dojavu požara kao proširenje vatrodojavne 
instalacije prethodno obnovljenih cjelina hotela, predvorja i unutarnjeg bazena sa pripadajućom 
bazenskom tehnikom. Proširenje će se izvesti na način da će se na postojećoj vatrodojavnoj centrali 
kompletirati proširenje za dodatne dvije vatrodojavne petlje namjenjene smještajnom dijelu 3. i 4. 
kata hotela.  
 
PRIMJENJENI PROPISI, NORME I POSEBNI UVJETI 
 
 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)   
 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)   
 Zakon o zaštiti na radu  (NN br. 71/14) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
 Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14) 
 Zakon o tehničkim zahtjevima proizvoda i ocjeni suglasnosti (NN 158/03, 20/10) 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10) 
 Električne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43) 
 
 

OPIS ELEMENATA VATRODOJAVNOG SUSTAVA 
 
Sustav za dojavu požara u predmetnom objektu se sastoji od: 
 centrale za dojavu požara 
 optičkih javljača požara 
 termičkih javljača požara 
 ručnih javljača požara   
 elemenata signalizacije pri alarmu 
 paralelnih indikatora  
 elemenata za postupanje otvaranjem vrata i zatvaranjem PP zaklopki, te 
 električne instalacije za međusobno povezivanje elemenata 
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CENTRALA ZA DOJAVU POŽARA SCHRACK SECONET INTEGRAL 
Vatrodojavna centrala je smještena u server sobi (koja predstavlja zaseban požarni sektor) a napaja 
se sa glavnog razdjelnika objekta GRO posebnim strujnim krugom i pod nadzorom je zaduženog i 
obučenog osoblja. Ugrađena je tipska kompaktna mikroprocesorski upravljana, digitalna, adresabilna 
centrala za dojavu požara za srednje sustave oznake proizvođača "Schrack", koja zadovoljava sve 
zadane kriterije i uvjete sukladno odredbama normi HRN DIN VDE 0800 i HRN DIN VDE 0833. 
Uz upravljanje sustavom, omogućuje  prikaz informacija o svim događajima unutar sustava i 
poduzetim radnjama. Centrala se sastoji od kučišta, kontrolne jedinice, upravljačkog touch screen 
panela, LCD displaya, ulazno - izlaznih modula, paralelne tipkovnice na recepciji, napajanja i aku-
baterija za rezervno napajanje. Opremljena je za posluživanje dvije petlje.   
Detektira aktiviranje jednog ili više ugrađenih indikatora, te vrši zvučno i svjetlosno alarmiranje, te 
telefonsku dojavu na programirane telefonske brojeve.  
Podatke o telefonima određuje pri puštanju u rad investitor, te se oni unose u ispitni list. 
Centrala sama vrši kontrolu vodova za prijenos informacija na prekid i kratki spoj, te također vrši 
kontinuirani nadzor na ispravnost sustava, te o tome ispisuje podatke na displayu. 
 

AKUMULATORSKA BATERIJA 
Napajanje centrale za dojavu požara vrši se pomoću mrežnog napona 230V, 50Hz. Preko 
ispravljačkog sklopa taj se napon transformira i ispravlja na 24V DC i napaja cijeli sustav 
vatrodojave. U slučaju nestanka mrežnog napona sustav se automatski prebacuje na pričuvno 
rezervno napajanje iz akumulatorskih baterija koje se nalaze u kućištu centrale.  
Tako se osigurava funkcionalnost sustava do ispražnjenja baterije ili ponovnog uključenja mrežnog 
napajanja. Spoj aku - baterije sa ispravljačkim sklopom na centrali izveden je preko osigurača, a za 
vrijeme rada pod mrežnim napajanjem centrala nadzire ispravnost iste, te je po potrebi dopunjava.  
Za predmetni sustav, u slučaju  nestajanja mrežnog napajanja, predviđeno je rezervno napajanje koje 
će osigurati 72-satnu autonomiju sustava u mirnom radu i 0,5 satnu autonomiju za vrijeme alarma što 
podrazumjeva uključenje svih izvršnih funkcija. Ukupna potrošnja sustava smije iznositi maximalno 
80% nazivnog kapaciteta aku - baterije. Prema tim zahtjevima izvršen je i proračun akumulatorske 
baterije u elektrotehničkom projektu te su ugrađene dvije baterije od 12V, 48Ah.   
  
AUTONOMNOST SUSTAVA 
Rezervno napajanje mora osigurati kontinuirani rad centrale od:  
- 72 sati u bezalarmnom stanju 
- 0,5 sati u alarmnom stanju 
Provjera ugrađenih  aku - baterija vrši se na temelju količine elemenata koji se napajaju iz sustava za 
dojavu požara.  
 

Napomena: Pretpostavka je da su aktivirani svi javljači požara istovremeno. 
 

   Elemenat   sustava Količine 
postojeće 

Količine   
nove 

Ukupno  Struja napajanja (A) 
  s alarm     bez alarm      

 Potrošnja (Ah) 
  0,5 h      72 h 

 Centrala        1       0 1     0,375     0,070   0,178  
5,040 

 Javljači (optički i term)       67      132 199     0,015     0,001   1,495 14,328 
 Ručni javljači      10      12 22       0,0016        ---   0,018     --- 
 Sirena       10    6 16     0,03         ---    0,24     --- 
 Sirena sa bljeskalicom        2        0 2     0,102        ---     0,102     --- 
Modul za postupanje        2        0 2     0,05        ---   0,05     --- 

     

      UKUPNO   2,083  19,368 
     SVEUKUPNO         21,451 
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Zaključak: Zahtjevano rezervno napajanje s 2 aku-baterije 12V od 48 Ah zadovoljava ukupnu 
potrošnju u promatrana 72 h priprave i 0,5 h alarma od  21,451 Ah.    
 
JAVLJAČI POŽARA  
 

OPTIČKI DETEKTOR DIMA – SSD 531 
Detektor dima reagira na vidljivi dim. Samim ulazom čestica dima u odgovarajuće konstruiranu 
komoru optičkog javljača, dolazi do raspršenja svjetla koje emitira posebna laserska dioda. Uslijed 
toga dolazi do promjene električnog signala na fotodetektoru koji se nalazi dijametralno u odnosu na 
lasersku diodu. Javljač se montira na pripadajuće podnožje i spaja u petlju sa ostalim elementima 
sustava. Sve elektroničke komponente čvrsto su montirane i zaštićene od štetnog djelovanja vlage i 
prašine. Krivi polaritet ne uzrokuje električka oštećenja javljača. Aktiviranje javljača vidljivo je 
trajnim svijetljenjem crvene LED lampice na samom javljaču ukoliko VDC konstatira da je javljač u 
alarmu. Svaki javljač se može alarmno testirati na samom javljaču, preko magnetski aktivirajućeg 
prekidača. 
 
TERMIČKI DETEKTOR – UTD 531 
Termički detektor reagira na povišenu temperaturu u prostoru kojega nadzire. U detektoru se nalazi 
NTC otpornik koji reagira pri povećanju određene temperature, te šalje odgovarajući signal centrali 
za dojavu požara. Javljač se montira na pripadajuće USB 501 podnožje i spaja u petlju sa ostalim 
elementima sustava. Sve elektroničke komponente čvrsto su montirane i zaštićene od štetnog 
djelovanja vlage i prašine. Krivi polaritet ne uzrokuje električka oštećenja javljača. 
Javljači se montiraju na zajedničko podnožje da bi se omogućila zamjena javljača kod promjene 
uvjeta u štićenom prostoru. Ukoliko VDC konstatira da je javljač u alarmu, daje nalog za svijetljenje 
lampice crvene boje na javljaču. Svaki javljač se može alarmno testirati na samom javljaču preko 
magnetski aktivirajućeg prekidača. 
 
PARALELNI INDIKATOR (POKAZIVAČ PRORADE) – BA-UPI 
Služi za brzu indikaciju i lociranje požarnog alarma u slučaju kada je javljač montiran u spuštenom 
stropu, u podu i na teško vidljivom mjestu, te na vrhu okna dizala. Spaja se paralelno sa pripadnim 
javljačem, a montira na vidljivo, lako uočljivo mjestu u blizini. 
  
RUČNI JAVLJAČ – MCP 545 
Ručni javljač požara koristi za ručnu dojavu u samom začetku požara. Samom izvedbom i crvenom 
bojom je konstruiran da bude lako prepoznatljiv i uočljiv, a i montaža javljača se mora izvesti na 
vidljivim i dostupnim mjestima. Aktivira se na način da se razbije zaštitno staklo i pritisne gumb koji 
putem signala signalizira centrali nastanak požara. Ručni javljač je aktiviran ako je na njemu 
razbijeno zaštitno staklo i utisnut gumb. 
 

SIGNALIZACIJA 
 

SIRENA ZA UNUTARNJU UGRADNJU -  Y04 
Alarmna sirena se koristi za lokalno zvučno uzbunjivanje unutar štićenog prostora, a spaja se na 
centralu za dojavu požara iz koje prima upravljački signal. Zavijajućim tonom ukazuje na alarmno 
stanje (nastanak požara). 
 
SIRENA ZA VANJSKU UGRADNJU SA BLJESKALICOM 
Alarmna sirena sa bljeskalicom za vanjsku ugradnju, koristi za zvučno i svjetlosno uzbunjivanje 
neposredne okoline štićenog objekta ili prostora, a spaja se na centralu za dojavu požara iz koje 
prima upravljački signal. Zavijajućim tonom i bljeskanjem ukazuje na alarmno stanje (nastanak 
požara). 
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VODOVI ZA OŽIČENJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA  
 

VODOVI ZA NAPAJANJE 
Izbor vodova vatrodojavnog sustava izvršen je sukladno normi HRN DIN VDE 0833 dio 2 i normi 
HRN EN-54 točka 2. i 4., što znači da su odgovarajućeg presjeka i ne podržavaju gorenje.  
Napajanje vatrodojavne centrale izvesti će se teško gorivim PP00Y-TG 3x1,5 mm2 vodom 
položenim u plastičnu negorivu cijev. Polaganje voda izvesti će se podžbukno i polaganjem u 
kabelske kanale. Kao rezervno napajanje centrale koristi se akomulatorska baterija. 
 
VODOVI ZA OŽIČENJE ELEMENATA SUSTAVA 
JB-Y(st)Y 2x2x0,8 mm2 je okrugli kabel sa visokovrijednom izolacijom od PVC smjese i armaturom 
od Al folije, za prijenos signala u uređajima za javljanje požara. Boja vanjske izolacije je crvena. 
Može se koristiti u suhim i vlažnim prostorijama, u međuprostoru spuštenog stropa i ispod žbuke, ali 
kao proturen kroz plastičnu samogasivu CSC cijev ili položen u PK kanalicu elektroničke instalacije. 
Zadovoljava norme VDE 0815 standarda. 
 
DOJAVNA PODRUČJA, IZBOR I SMJEŠTAJ JAVLJAČA 
 

Dojavna područja  
Javljači se povezuju u pripremljenu petlju protupožarne centrale objekta. Dojavna područja se u 
adresabilnom sustavu programiranja određuju na centrali prema oformljenim požarnim zonama.  
 

Izbor i smještaj javljača 
U objektu su automatski javljači požara raspoređeni sukladno člancima 29., 30. i 39. Pravilnika o 
sustavima za dojavu požara (NN RH 56/99). 
Kod izbora vrste javljača uzeti su u obzir slijedeći elementi: 
-  vjerojatnost stvaranja požarnih produkata u fazi nastajanja požara 
-  visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda 
-  okolni uvjeti (povišena temperatura, strujanje zraka, vlažnost) 
-  eventualni izvori lažnih alarma (prašina i isparavanja) 
Izbor vrste javljača i raspored javljača izvršen je prema sadržaju i funkciji prostora. Pretežno se 
koriste optički detektori dima, jer su oni za navedene prostore optimalni. Broj i raspored detektora 
dima u pojedinim prostorima određuje se prema površini pokrivanja (monitoring area) po detektoru. 
Površina pokrivanja ovisi o stupnju opasnosti od požara za dotični prostor, te o visini i obliku stropa. 
Na osnovi namjene štićenog prostora očekuje se tinjajući začetak požara, dakle veliki razvoj dima uz 
malu pojavu topline. Zbog toga su većinom odabrani dimni javljači požara (optički), koji su ekološko 
čisti bez radioaktivnih elemenata i to na mjestima gdje visina štićenog prostora je relativno niska te će 
koncentracija dima biti jednolika. U najvećem broju primjena za određivanje površine zahvata koristi 
se drugi stupanj opasnosti od požara. Na primjer, za visinu stropa od 3 m određuje se površina 
zahvata po javljaču od 60 m2. Maksimalna površina, koju jedan dimni javljač uz minimalne zahtjeve 
može nadzirati uz ravni strop i visinu do 5 m iznosi oko 80 m2.  
Za kosi oblik krova, krov usmjerava dim k najvišoj točci krova, pa se tako i povećava površina 
zahvata po javljaču. Tako na primjer za drugi stupanj opasnosti od požara, za visinu krova od 9 m 
određuje se površina zahvata po javljaču od 132-147 m2.  
Slično je i sa eventualnim izvorima lažnih alarma. Lažni alarmi bi mogli biti izazvani u uvjetima u 
kojima se normalno pojavljuje dim, prašina ili slični aerosoli pa su u tim prostorima predviđeni termo 
diferencijalni javljači (kuhinje…). 
Međuprostori spuštenih stropova (iznad 80cm) su nadzirani sustavom vatrodojave, a naročito na 
mjestima gdje prolaze kabelske police sa kabelima. Paralelni indikatori se spajaju na automatske 
javljače u spuštenom stropu i u prostoru okna dizala i služe njegovom lakšem lociranju (montiraju se 
točno ispod javljača).  
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Osim točnog lociranja javljača u stropu, služe i u lakšem lociranju alarma, jer se tada pale crvene 
ledice na paralelnom indikatoru. 
Točan raspored svih javljača, sirena i modula vidi se na nacrtima u prilogu, kao i na pripadnoj shemi 
razvoda instalacije vatrodojave. 
 
ORGANIZACIJA ALARMIRANJA U SLUČAJU POJAVE POŽARA 
Organizacija alarmiranja odnosi se na  objekt kompletan objekat. U skladu s člankom 34. Pravilnika 
o sustavima za dojavu požara, opisno i dijagramom  toka daje se plan uzbunjivanja, odnosno detaljan 
prikaz radnji koje je potrebno poduzeti u slučaju alarma požara na sustavu za dojavu požara. 
Koristeći automatske javljače požara vatrodojavna centrala daje alarm već kod početnog stadija 
požara. To omogućuje brzo reagiranje i uspješnu borbu protiv požara. 
Organizacija alarmiranja vatrodojavnog sustava koncipirana je na principu "dan - noć".  
U neposrednoj blizini centrale za dojavu požara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja, sa 
kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvršiti u pojedinoj situaciji. 
Pored postupaka u slučaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu požara, planom 
uzbunjivanja moraju biti obuhvaćeni postupci vezani za: 
- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju 
- uključivanje dežurnog osoblja u gašenje požara 
- uzbunjivanje najbliže profesionalne vatrogasne postrojbe 
- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne dužnosti vezane za zaštitu od požara 
Organizacija alarmiranja grafički je prikazana u prilogu. 
Kao što je vidljivo sa priloga, moguće su dvije organizacije alarmiranja: 
"DAN"        - prisutnost osoba u štićenom prostoru  
"NOĆ"         - nema prisutnosti osoba u štićenom prostoru 

Organizacija alarmiranja "DAN"  
Dnevni režim rada podrazumijeva djelovanje sustava vatrodojave tijekom vremena kada u objektu 
postoji prisutnost korisnika objekta, odnosno, odgovorne zadužene osobe. Tada je i vjerojatnost 
nastanka lažnog alarma požara veća zbog ljudske pogreške. Zbog toga se sa pojavom alarma 
izazvanog djelovanjem automatskih javljača predviđa vrijeme kašnjenja (odgode uzbunjivanja), te se 
programiraju dva vremena kašnjenja: 
 vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma) 
 vrijeme izviđanja (provjere alarma) 
U slučaju pojave požara u štićenom prostoru dolazi do prorade najbližeg javljača požara. Aktiviranje 
javljača požara uzrokuje ALARM I (alarm prvog stupnja) na centrali i započinje odbrojavanje 
vremena potvrde prisutnosti. U okviru tog vremena potrebno je potvrditi (prihvatiti) alarmnu 
informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma (što znači da je osoblje svjesno da postoji požar i 
locirano je mjesto požara) započinje odbrojavanje vremena izviđanja (provjere alarma).U okviru tog 
vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto požara i ovisno o razmjerima požara: 
ako se radi o lažnom alarmu :  
-vratiti se i resetira centralu, nakon detaljnog pregleda prostorije uz obavezno učestalije  nadziranje 
prostorije i obavještavanje odgovornih osoba (potrebno je voditi knjigu evidencije nastalih kvarova i 
grešaka tj. lažnih alarma).  
-u slučaju nemogućnosti resetiranja sustava obavijestiti servis i odgovornu osobu.  
ako se radi o manjem požaru : 
-gasiti požar priručnim sredstvima (ručnim aparatima, hidrantima), ali na način da ne dođe do 
ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života. 
-pored toga dužan je i telefonski izvijestiti odgovornu osobu o vrsti alarma i poduzetim radnjama. 
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ako se radi o požaru većih razmjera : 
-aktivirati najbliži ručni javljač požara što se podrazumijeva da je sigurno došlo do nastanka požara i 
uzrokuje trenutnu proradu alarma. 
-upozoriti osobe na nastalu opasnost i po potrebi poduzeti radnje u cilju evakuacije i spašavanja ljudi 
zatečenih u objektu. 
-pozvati profesionalnu vatrogasnu brigadu, a nakon toga poduzeti sve potrebne radnje za njihovo 
nesmetano djelovanje (osigurati im pristup i površine za djelovanje, isključiti električne instalacije i 
plinske instalacije itd.).  
-uključiti u gašenje požara dežurno osoblje i uzbuniti osoblje koje ima posebne dužnosti definirane 
internim Pravilnicima poduzeća. 
Pored toga osoba koja prihvati alarm dužna je i telefonski izvijestiti odgovornu osobu o vrsti alarma i 
poduzetim radnjama. 
Dežurni koji paralelno putem automatskog telefonskog dojavnika dobiva alarmni signal (u periodu 0 
– 24 sata), telefonski u razgovoru sa dežurnim u građevini provjerava i registrira taj alarm, te po 
potrebi intervenira. 
Aktiviranje ručnog javljača uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja) tj. odmah aktivira alarmne 
sirene i izvršne funkcije (informacija o požaru signalizirana ručnim javljačem se ne provjerava). 

Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ukoliko se osoba koja je 
prihvatila alarm ne vrati i ne "resetira" centralu prije isteka vremena izviđanja, centrala prelazi u 
ALARM II i izvode se sve ranije navedene radnje vezane uz alarm drugog stupnja. 

 Organizacija alarmiranja "NOĆ"  
Centrala se automatski prebacuje u režim rada  "NOĆ" kada u objektu nema prisutnosti ljudi .  
Noću svaka prorada bilo automatskog ili bilo ručnog javljača direktno uključuje ALARM II. 
Dežurni koji putem automatskog telefonskog dojavnika dobiva alarmni signal (u periodu 0 – 24 sata) 
registrira taj alarm, te intervenira. 
U sklopu Plana zaštite od požara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti shematski 
prikaz organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slučaju izbijanja požara. 
Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga održavanja i Upute 
za rukovanje. 
  
Knjiga održavanja sustava vatrodojave 
Knjiga održavanja sastavni je dio sustava za dojavu požara. U njoj su opisani postupci koje korisnik 
treba vršiti u naznačenim vremenskim razmacima kako bi sustav radio bez poteškoća i kvarova do 
kojih bi moglo doći ako se ne bi vršilo redovno održavanje. 
Dijelovi knjige održavanja su: 
I. Opći podaci 
II. Tehnički podaci 
III. Prikaz vatrodojavnih područja i skupina s ugrađenom opremom 
IV. Upućena osoba korisnika sustava za dojavu požara 
V. Evidencija o pogonskom stanju i promjenama 
VI. Podaci o stručnoj osobi zaduženoj za održavanje sustava za dojavu požara 
VII. Evidencija o redovnim i izvanrednim pregledima sustava za dojavu požara 
VIII. Evidencija o periodičkim ispitivanjima sustava za dojavu požara ovlaštene pravne osobe 
IX. Mjesto za upisivanje nalaza prilikom redovnih, izvanrednih i periodičkih pregleda i 
ispitivanja, odnosno nakon obavljenih popravaka na sustavu za dojavu požara. 
Knjiga održavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu požara, na mjestu 
osiguranom od oštećenja, uništenja, zagubljenja ili neovlaštene uporabe. 
Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlaštene i upoznate s radom i dijelovima sustava za 
dojavu požara.  
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Podatke u knjigu treba unositi čitljivo, sa datumom i točnim vremenom unosa, te potpisom 
unositelja. Knjigu je potrebno predočiti i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane 
servisera, koji također u nju upisuje svoju intervenciju. 
Iz knjige se ne smiju vaditi i otuđivati listovi.  
 
Upute za rukovanje sustavom vatrodojave 
Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu požara. Sadržane su u posebnoj knjizi koja, 
kao i Knjiga održavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj blizini centrale za dojavu požara. Mora 
biti osigurana od oštećenja, uništenja, neovlaštene uporabe ili zagubljenja. Nije dozvoljeno iznositi je 
iz prostorije u kojoj je centrala za dojavu požara. Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, 
odnosno osobama koje su ovlaštene i upoznate sa radom centrale za dojavu požara i cijelog sustava 
za dojavu požara. Neophodno je da se osobe koje će imati ovlasti rada sa sustavom za dojavu 
požara, upoznaju sa načinom rada, dijelovima i funkcijama centrale za dojavu požara, kako bi u 
potrebnoj situaciji mogle djelovati brzo i nedvosmisleno. Zbog toga je potrebno da prouče svu 
priloženu dokumentaciju, a prije svega Upute za rukovanje. 
Upute za rukovanje se sastoje od: 
- uvodnih napomena  
- opisa predmetne centrale za dojavu požara 
- blok-sheme 
- opisa rukovanja sa centralom 
- opisa poslova na održavanju centrale za dojavu požara 
- opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuće zvučno-svjetlosne signalizacije 
- opis postupaka testiranja pojedinih dijelova 
- tehničkih podataka i sl. 
Pregledi i funkcionalno ispitivanje 
Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije puštanja u pogon novoizvedeni sustav za 
dojavu požara. Prvo ispitivanje obavlja ovlaštena pravna osoba na način propisan Pravilnikom o 
uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara te normi HRN DIN 
0833 dio 1. Nakon rekonstrukcije, proširenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu požara ili 
njegovom opsegu nadzora treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje.  
Ispitivanje promjene smije se ograničiti na dio sustava na kojem je obavljena promjena odnosno koji 
je pod utjecajem novih ili postojećih pogonskih sredstava. 
 

Dnevni nadzor 
Vatrodojavni sustav se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvješća u za to posebnoj 
knjizi u koju se moraju upisivati sva događanja u svezi vatrodojavnog sustava, a to su lažni i pravi 
alarmi, uzroci alarma, vrijeme nastanka i vrijeme resetiranja, odnosno vraćanja sustava u prvobitno 
stanje, ime osobe koja je uočila i prihvatila alarm i osobe koja je izvršila resetiranje sustava. Zatim 
sve smetnje u sustavu, servisiranje sustava ili bilo koja druga tehnička intervencija na sustavu. 
Ovo vođenje evidencije potrebno je da se tijekom vremena mogu uočiti sve nepravilnosti i nedostaci 
u radu sustava, a nakon toga i otkloniti. Osim toga, ovu knjigu će zatražiti i inspekcijske službe, kao i 
ovlašteni ispitivači prilikom funkcionalnog pregleda i ispitivanja. 
 

Tjedni nadzor 
Svaki tjedan odgovorna osoba za nadzor službe za protupožarnu zaštitu mora pročitati i svojim 
potpisom parafirati prije spomenutu vatrodojavnu knjigu, te u slučaju učestalih smetnji ili alarma u 
požarnom sustavu izvijestiti isporučitelja opreme da se poduzmu mjere za otklanjanje svih 
nedostataka. 
 

Mjesečni nadzor 
Jednom u mjesecu treba vizualno prekontrolirati sve ugrađene elemente vatrodojavnog sustava, te o 
tome napisati kratko izvješće u vatrodojavnu knjigu (naročitu pozornost obratiti na stakalca ručnih 
javljača). 
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Godišnji pregled 
Godišnji pregled podrazumijeva funkcionalno ispitivanje svih elemenata sustava za dojavu požara. 
Ovaj pregled i ispitivanje mora obaviti ustanova posebno ovlaštena od MUP-a RH, a o nalazu 
pregleda i ispitivanja sastavlja posebno izvješće. 
 

Provjera ispravnosti 
Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godišnje u 
približno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost: 
- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod automatskih samo oni koji se mogu provjeriti   
  bez smetnji). 
- uređaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu požara ili izvan centrale za dojavu  
  požara. 
- uređaja za upravljanje u svezi s uređajima za prosljeđivanje signala, uređajima za upravljanje,  
   uređajima za uzbunjivanje i dr. 
- napajanje energijom 
 
Provjera ispravnosti sustava za dojavu požara na utjecaj smetnji koje nisu uzete u obzir pogonskim 
mjerama (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora). 
 
Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu požara tijekom 
njegove uporabe, a naročito slučajevi iz članka 54.-56 (Pravilnika o sustavima za dojavu požara /NN 
56/1999), unose se od strane korisnika ili od njega ovlaštene osobe u knjigu održavanja.  
 
U knjigu održavanja unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane 
stručne osobe zadužene za održavanje sustava. 
 
                                                                                                             PROJEKTANT: 
                                                                                                       Stjepan Breber, ing.el. 

          S   
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

GRAĐEVINA:      HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH  JEDINICA                                
INVESTITOR:       DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA    

                                                                  MEDICINSKU REHABILITACIJU,  DARUVAR,  JULIJEV PARK 1 
LOKACIJA :          DARUVAR,  JULIJEV PARK 13 
FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
ZAJ. OZN.  PROJ.:   PR-22-11 
OZN. EL. PROJ.:      TDE 042/22-VD  
DATUM IZRADE:    srpanj 2022. 

 
BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU SA STANOVIŠTA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 
Električne instalacije u ovom projektu su projektirane tako da zadovoljavaju u potpunosti bitne   
zahtjeve za građevinu (prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonu o 
prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)):  
 mehaničku otpornost i stabilnost –  jer se električne instalacije ugrađuju pretežito nadžbukno, a u 

onom dijelu gdje se ugrađuju podžbukno ne narušavaju mehaničku otpornost i stabilnost 
 zaštitu od požara – jer su električne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima 

protupožarne zaštite, a što je sve predočeno u Prikazu tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite 
od požara 

 higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša – jer električne instalacije u eksploataciji posebno ne ugrožavaju 
higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša  

 sigurnost u korištenju – jer su električne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima 
sigurnosti i zaštite na radu, a što je sve predočeno u Prikazu tehničkih rješenja za primjenu pravila 
zaštite na radu 

 zaštitu od buke – jer izvedene električne instalacije u eksploataciji ne stvaraju buku koja bi 
ugrožavala zdravlje i mir ljudi, i 

 uštedu energije i toplinske zaštite – jer je električna instalacija projektirana da funkcionalno 
zadovolji osnovne tehnološke zahtjeve građevine, pri čemu je ušteda električne energije osigurana 
ispravnim proračunima osvijetljenosti prostora, te proračunom grijanja i hlađenja (u strojarskom 
projektu). 

 

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 
Opći uvjeti izvođenja temelje se na Zakonu o javnoj nabavi (NN br 120/16), te Zakona o gradnji (NN 
br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19). Izvođenje radova prema ovom projektu ustupiti poduzeću registriranome za navedenu 
djelatnost. 
Investitor i izvoditelj radove ugovaraju u pravnoj formi uvažavajući projekt. 
Izvoditelj radova je dužan prije početka izvođenja: 
a)  proučiti projekt i izvršiti pripreme za izvođenje 
b)  utvrditi sa investitorom na objektu stanje objekta u pogledu izvođenja predviđenih el. instalaterskih 
radova, te da li se oni mogu izvesti prema odobrenomu projektu. 
Izvoditelj radova je dužan primijeniti sva tehnička rješenja prema ovom projektu i ne može ih mijenjati 
bez suglasnosti investitora ili projektanta. Izvoditelj radova je dužan ugraditi svu specificiranu opremu 
prema ovom projektu, a eventualnu zamjenu izvršiti samo uz odobrenje investitora, pri čemu 
zamijenjena oprema mora kvalitativno i kvantitativno odgovarati specificiranoj (drugi proizvođač). 
Izvoditelj je dužan sve radove izvesti tako da el. instalacija bude funkcionalna, kvalitetna i trajna. 
Radove izvesti u skladu s postojećim tehničkim propisima, uputama i standardima.  
Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da zbog grešaka u projektu el. instalacija neće biti izvedena 
funkcionalno, kvalitetno i trajno, dužan je prekinuti započete radove, te o neispravnosti izvijestiti 
investitora, odnosno, njegovog nadzornog inženjera.  
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Ukoliko to ne učini snosi odgovornost za nastalu štetu. Izvoditelj radova je dužan poduzeti sve mjere 
osiguranja i sigurnosti zaposlenika, prolaznika, objekata u kojima izvodi radove i susjednih objekata.  
Sve zaposlene dužan je opskrbiti zaštitnom opremom. Izvoditelj je na gradilištu dužan voditi knjigu 
inspekcijskog nadzora sa stanovišta zaštite na radu. 
Izvoditelj je dužan pravilno organizirati gradilište na temelju izrađenog programa. 
Izvoditelj radove izvodi na temelju dinamičkog plana koji je usuglašen s ostalim izvoditeljima te 
ovjeren  od strane investitora. Izvoditelj svakodnevno vodi montažni dnevnik u kojemu opisno 
izvješćuje o tijeku radova na objektu, te vodi građevinsku knjigu, koje po završetku radova ovjerene i 
potpisane predaje investitoru. 
Po završetku radova izvoditelj je dužan prikupiti svu potrebitu tehničku dokumentaciju (ateste), 
uputstva za rukovanje nabavljenom opremom, dokaze kvalitete izvedene instalacije. 
Garantni rokovi za ugrađenu opremu su prema pribavljenim dokumentima proizvođača, a za izvedene 
radove 2 godine od dana primopredaje od strane investitora, a što se konstatira u pisanom obliku ili se 
posebno ugovara sa investitorom. 
 
TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
Ovi tehnički uvjeti izvođenja temelje se na primjeni tehničkih propisa i strukovnih pravila, te 
detaljnijem objašnjenju izvođenja ove vrste instalacija, te su, prema tome, obvezatni za izvoditelja 
radova. Instalaciju izvesti prema tehničkom opisu uvažavajući sve standarde i propise. 
Izvoditelj je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna 
odstupanja konzultirati projektanta. 
Prije polaganja vodova izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i stropovima, te naznačiti 
mjesta za razdjelne uređaje, prekidače, priključnice, razvodne kutije, rasvjetne armature i prolaze kroz 
zidove, te nakon toga prići obradi zidova i postavljanju vodova. 
Vodove polagati po naznačenoj trasi horizontalno i vertikalno. Koso polaganje na vertikalnim plohama 
nije dozvoljeno. Ukoliko se električni kablovi vode zidom na kojem se nalazi ili u koji je ugrađen 
dimnjak, kablove je potrebno provesti stropom na udaljenosti 15 cm od ruba dimnjaka. Pri odmatanju 
kabela sa kotura paziti da se kabel ne usuče i da se ne ošteti izolacija. 
Pri izvedbi elektroinstalacije paziti da se ne oštete već izvedeni radovi ili dijelovi objekta. Zahvati na 
nosivoj armirano-betonskoj ili čeličnoj konstrukciji dozvoljeni su samo uz suglasnost nadzornog 
inženjera.  
Upotrebu električne energije za izvođenje električnih instalacija, odnosno, općenito pri izvođenju svih 
građevinskih radova na gradilištu, ostvariti primjenom pravila iz norme HRN HD 60364-7-701, pri 
čemu je obvezatna zaštita od  dodira u uvjetima kvara pomoću RCD sklopke s strujom prorade Idn = 
0,03 A. 
Izvoditelj instalacija vatrodojave je dužan pribaviti ateste, potvrde i uvjerenja o sukladnosti za sljedeće 
sastavnice (elemente) instalacija vatrodojave ugrađene na ovom objektu:  
- centrale za dojavu požara 
- optičkih javljača požara 
- termičkih javljača požara 
- ručnih javljača požara   
- elemenata signalizacije pri alarmu  
- električne instalacije za međusobno povezivanje elemenata 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA 
RADU 
 
Primijenjene mjere zaštite na radu 
Izvodi se instalacija pomoću tipske digitalne adresabilne centrale i detektora, prema Pravilniku o 
sustavima za dojavu požara (NN 56/99). 
Centrala je opremljena telefonskim dojavnikom, Pravilniku o sustavima za dojavu požara (NN 56/99).  
Zaštita od napona dodira u pravilnom radu i u uvjetima kvara na sustavu vatrodojave provodi se 
malim sigurnosnim naponom 24V (SELV) prema HRN HD 384.4.42; S2:2002 i HRN HD 60364-
6:2007. 
 
Dokazi kvalitete primijenjenih mjera zaštite na radu 
Kvaliteta ugrađenih proizvoda elektroinstalacije temelji se na ispravama proizvođača kojima dokazuju 
da su njihovi proizvodi izrađeni u skladu sa slijedećim propisima i pravilnicima: 
- Zakon o zaštiti na radu  (NN br. 71/14) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99). 
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10) 
 
ISPITIVANJE I ODRŽAVANJE VATRODOJAVNE INSTALACIJE     
 
Ispitivanje obavlja ovlaštena pravna osoba na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje 
ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, i normi HRN DIN 0833 dio 1. 
 
Provjerava se ispravnost: 
-  dojavnih petlji (stanje vodova s aktiviranjem najmanje jednog javljača). 
-  funkcionalnost i ispravnost rada vatrodojavne centrale. 
-  ispravnost uređaja za uzbunjivanje nmjernim aktiviranjem 
-  ispravnost sustava za napajanje. 
 
Nalaz o ispitivanju uvodi se u knjigu održavanja, uključujući i eventualne nalaze o neispravnosti s 
utvrđivanjem roka za dovođenje sustava u ispravno stanje i aktiviranjem u međuvremenu stalnog 
nadzora pomoću dežurne osobe. 
Sustav vatrodojave ispituje se dvaput godišnje u približno pravilnim vremenskim razmacima. 
 
Održavanje (servisiranje) vatrodojave obavlja stručna osoba koja s korisnikom sustava ima ugovor o 
servisiranju sustava. 
 
                   PROJEKTANT: 
                   Stjepan Breber, ing.el.   

          S              
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TROŠKOVNIK MATERIJALA I  RADOVA VATRODOJAVE  
 SA PROCJENOM TROŠKOVA 
 

GRAĐEVINA:      HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH  JEDINICA                                
INVESTITOR:       DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA    

                                                                  MEDICINSKU REHABILITACIJU,  DARUVAR,  JULIJEV PARK 1 
LOKACIJA :          DARUVAR,  JULIJEV PARK 13 
FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
ZAJ. OZN.  PROJ.:   PR-22-11 
OZN. EL. PROJ.:      TDE 042/22-VD  
DATUM IZRADE:    srpanj 2022. 
 
 
 

INSTALACIJA VATRODOJAVE 
   1. Dobava i ugradnja adresabilnog optičkog 

(dimnog) javljača požara tipa 
kompatibilnog s postojećom 
vatrodojavnom centralom Schrack 
seconet integral.  kom 132 

  2. Dobava i montaža nadžbuknog podnožja 
javljača požara tipa kompatibilnog s 
odabranim optičkim  javljačima. kom 132 

  
3. Dobava i ugradnja ručnog javljača požara 

za montažu na zid tipa kompatibilnog s 
postojećom vatrodojavnom centralom 
Schrack seconet integral. kom 12 

  
4. Dobava i montaža unutarnje sirene u 

sklopu vatrodojavne zaštite  24V DC tipa  
kompatibilnog s postojećom 
vatrodojavnom centralom Schrack 
seconet integral. kom 6 

  
5. Dobava i uvlačenje u samogasive cijevi 

vatrodojavnog kabela tipa JB-Y(St)Y 
2x2x0,8 mm2    met 1800 

 
 
 

  
6. Dobava i postava P/Ž i N/Ž  izolacionog 

ugradbenog i spojnog materijala: 
 - kutija spojna fi 80 kom 40 
 - izolaciona cijev CSC  13 (samogasiva) met 800 
 - izolaciona cijev PNT 13 komplet met 50 
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9. Zaptivanje prolaza vatrodojavnih kabela 
između požarnih sektora posebnom 
vatrootpornom pjenom mimimun 60 
minuta. (Promastop ili sl) kom 4 

 
10. Preprogramiravanje centrale radi  

povečanja elemenata u petlji s izradom 
nove atestne dokumentacije za 
vatrodojavu od ovlaštene firme 
(HRNDIN 0833 dio 1. ili jednakovrijedno 
_________________) kpl 1 

  
 

PROCJENJENA VRIJEDNOST VATRODOJAVE bez PDV-a  101.800,00   
 
 
                                                                                                      PROJEKTANT: 
           Stjepan Breber, ing.el.   

         S              
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automatski javljači požara

dežurno osoblje samo gasi

nakon prestanka opasnosti

ALARM II
požarna uzbuna

zvučne
signalizacije

uključenje
zaštitarsku

0 - 24 sata
kuću

alarm na 
postrojba
gasi požar

vatrogasna

mali požar

veliki požar

provjera
max. 3 min

da ne

reset

 - reset

požar

da

ne

ne

automatski javljači požara

ručni javljači požara

15 sek.
prihvat alarma unutar 

isključenje zvučne
signalizacije

da

interni alarm
ALARM I

ovlaštena osoba 

u radno vrijeme
u objektu

dan

vatrodojavna centrala

noć
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